

ZZT/02/2018

Warszawa, dnia 02.03.2018r.

Szanowni Państwo

Wszyscy Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

**Dotyczy: Remont pokoi biurowych i części wspólnych w budynku 4A - Lipsk**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 wraz ze zmianami – zwanej dalej ustawą), Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego do dnia 02.03.2018r., wraz z wyjaśnieniami:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie cyklu realizacji zamówienia do 50 dni roboczych. Maksymalny termin zawarty w SIWZ tj. 25 dni roboczych jest bardzo trudny do dotrzymania ze względu na specyfikę robót ( czas dostawy drzwi stalowych, wykładziny w płytkach, wykładziny Tarkett - może trwać nawet do 30 dni kalendarzowych ). Ponadto wylewki samopoziomujące wykonane pod w/wym. również potrzebują czasu na wyschnięcie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie w/w postulatu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień. Przepis ten pozwala na wyjaśnienie jedynie wątpliwości związanych z treścią SIWZ, nie można więc na jego podstawie domagać się wprowadzenia zmian do specyfikacji, czy polemizować z jej treścią. W wyroku z dnia 17 czerwca 2014 r. (KIO 1099/14), Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „jak wynika z art. 38 ust. 1, pytania wykonawcy powinny dotyczyć treści SIWZ i zmierzać do jej wyjaśnienia, nie zaś do uwzględnienia wszystkich postulatów wykonawców”.

PEŁNOMOCNIK  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*mgr Kamil Piechota*