

13/ZPP/2019

Warszawa, dnia 08 listopada 2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 13/ZPP/2019 na „Dostawa obiektywów filmowych”.

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych prowadzący w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego zawiadamia, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (bip.wfdif.com.p).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z odpowiedzią na zadane zapytanie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść SIWZ. Zmiana treści SIWZ dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz formularza oferty, stanowiącego Załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 1:

Zwarcam się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Tabeli 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wymieniony jest obiektyw Signature Prime 12/T1.8 M. Jest to nowy model obiektywu, który obecnie nie jest produkowany i zgodnie z informacją uzyskana od producenta -firmy Arri – jego produkcja zostanie rozpoczęta w grudniu 2019 roku i najszybsza dostawa byłaby możliwa na przełomie stycznia i lutego 2020 roku.

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy obiektywu 12mm do 07 lutego 2020 roku?


Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu.

W związku z brakiem dostępności obiektywu ARRI Signature Prime 12/T1.8 M w oczekiwanym terminie Zamawiający rezygnuje z jego zakupu.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

Zaktualizowane obowiązujące dokumenty załączono do niniejszego pisma.

Kierownik Zakładu
Postprodukcji

mgr inż. Tomasz Drwal