

Numer pisma: PZM.026-23/2018

strona internetowa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację budynku nr 21 na terenie WFDiF dla potrzeb Centrum Digitalizacji i Udostępniania Zasobów Filmowych” w ramach projektu: „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” Nr sprawy ZZT/04/2018

działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam:

1. Do realizacji przedmiotowego zamówienia została wybrana oferta złożona przez Konsorcjum: Lider Dąbbud T. Dąbrowski ul. Przyleśna 51 05-506 Wilcza Góra, która zaoferowała wykonanie zamówienia:
 - 1) za cenę brutto **6 328 504,78 złotych brutto**;
 - 2) z wysokością kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej **0,5 wynagrodzenia brutto – za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w harmonogramie rzeczowym**;
 - 3) z wysokością kary umownej za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych **0,6 wynagrodzenia brutto – za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu wykonania przedmiotu zamówienia**;
 - 4) z gwarancją i rękojmią na wykonane roboty **60 m-cy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót** ;
 - 5) ze skróceniem terminu wykonania kompletnej dokumentacji projektowej **o 15 dni kalendarzowych**;
 - 6) ze skróceniem wykonania robót budowlanych **o 20 dni kalendarzowych**.

Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta uzyskała największą ilość punktów na podstawie kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej określonych w SIWZ; odpowiada określonym wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp.

2. Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	cena brutto oferty	wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej	wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych	gwarancja i rękojmia na wykonane roboty	skrócenie terminu wykonania kompletnej dokumentacji projektowej	skrócenie wykonania robót budowlanych	Razem punktów
		Punkty w kryterium cena	Punkty w kryterium kara za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej	Punkty w kryterium kary umownej za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych	Punkty w kryterium gwarancja i rękojmia na wykonane roboty	Punkty w kryterium skrócenie terminu wykonania kompletnej dokumentacji projektowej	Punkty w kryterium skrócenie wykonania robót budowlanych	
1	NAFIBUD SA Ul. Żwirki i Wigury 61 17-100 Bielsk Podlaski	6786024,78	0,5	0,6	60	skrócenie o 15 dni	skrócenie o 40 dni	95,95
		55,95 pkt	5,00 pkt	5,00 pkt	20,00 pkt	5,00 pkt	5,00 pkt	
2	Lider Konsorcjum: Dąbbud T. Dąbrowski ul. Przyleśna 51 05-506 Wilcza Góra	6 328 504,78	0,5	0,6	60	skrócenie o 15 dni	skrócenie o 20 dni	100,00
		60,00 pkt	5,00 pkt	5,00 pkt	20,00 pkt	5,00 pkt	5,00 pkt	
3	Pro-form D. Flisek Gończyce 103A 08-460 Sobolew	10245523,77	0,2	0,3	60	Brak skrócenia	Brak skrócenia	57,06
		37,06 pkt	0,00 pkt	0,00 pkt	20,00 pkt	0,00 pkt	0,00 pkt	

DYREKTOR

mgr inż. Włodzimierz Niderhaus