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A. CZĘŚĆ OPISOWA – TOM I – CZĘŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA

1. WSTĘP 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Program funkcjonalno - użytkowy opracowano na podstawie: 
• Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 września  2004 w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy 

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129);

• Innych przepisów szczególnych, zasad wiedzy technicznej związanych z procesem budowlanym;
• Dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Zamawiającego;
• Wytycznych Zamawiającego;
• Wizji lokalnej.

1.2.  DEFINICJE POJĘĆ ZGODNIE Z ART. 3 ROZDZIAŁ 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o: 

1. Obiekcie  budowlanym –  należy  przez  to  rozumieć  budynek,  budowlę  bądź  obiekt  małej  architektury,  wraz  z 
instalacjami  zapewniającymi  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  wzniesiony  z 
użyciem wyrobów budowlanych; 

2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

3. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

4. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

5. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia 
instalacyjne  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,  place 
postojowe i place pod śmietniki.  

6. Terenie  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

7. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z 
prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

8. Dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektu  metoda 
montażu – także dziennik montażu.  

9. Pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

10. Dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  Aprobacie technicznej – 
należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie.  

1.3.  ZAKRES I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Celem przedsięwzięcia jest modernizacja i przebudowa budynku nr 21 na terenie WFDiF dla potrzeb Centrum 
Digitalizacji i Udostępniania Zasobów Filmowych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej
2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji oraz przebudowy budynku nr 21 na terenie WFDiF dla 
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potrzeb  Centrum  Digitalizacji  i  Udostępniania  Zasobów  Filmowych  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  na 
podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji,

3. Przekazanie  Zamawiającemu  w  wyposażonego  i  gotowego  do  użytkowania  obiektu  wraz  z  infrastrukturą 
towarzyszącą.

1.4 WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW 
Wszelkie opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan wiedzy, jaką dysponuje Zamawiający i  
zgodnie  z  jego  najlepszą intencją  służą  do  zrozumienia  zakresu  zadania.  Przewidziane są również,  jako  
materiał  wyjściowy  na  etapie  projektowania.  Ponadto  mogą  być  wykorzystane  i  włączone  do  projektów  
budowlanych  i  wykonawczych,  ale  nie  mogą  przez  to  ograniczać  odpowiedzialności  Wykonawcy  za  
prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanej przez niego dokumentacji i robót  
budowlanych.

2.  OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1.1. WYTWÓRNIA FILMÓW FABULARNYCH I DOKUMENTALNYCH – INFORMACJE OGÓLNE 
| wg danych zawartych na stronie internetowej WFDiF | 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą w Warszawie to największy państwowy producent 
filmowy w Polsce. To jedyny taki ośrodek, w którym produkuje się film na wszystkich jego etapach – od prac 
scenariuszowych  do  wykonania  kopii  kinowej.  W  ciągu  ostatniej  dekady  Wytwórnia  zdobyła  najbardziej 
prestiżowe nagrody na polskich festiwalach – od Grand Prix na festiwalu debiutów w Koszalinie dla filmów 
„Lincz” i „Galerianki”, poprzez Złote Lwy w Gdyni dla „Różyczki” aż do dziesiątek laurów dla „Róży”.
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych to jedna z najstarszych i najlepiej rozpoznawalnych instytucji 
filmowych w Polsce. Została założona w 1949 roku, na początku jako ośrodek produkcji filmów dokumentalnych 
i  Polskiej  Kroniki  Filmowej.  Powstały  tu  słynne  polskie  dokumenty  i  setki  odcinków  PKF.  Wkrótce  jednak 
Wytwórnia stała się niezwykle ważnym ośrodkiem produkcji filmów fabularnych. Na halach, w montażowniach 
i  laboratoriach  WFDiF  powstały  słynne  filmy  Andrzeja  Wajdy,  Jerzego  Antczaka,  Krzysztofa  Zanussiego, 
Krzysztofa Kieślowskiego, Jerzego Hoffmana.

Ze względu na pozycję WFDiF i jej  znaczenie w polskim przemyśle audiowizualnym, zarządzeniem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wytwórnia została przekształcona w państwową Instytucję Kultury w 2013 r.

Obecnie WFDiF jest wiodącym producentem polskich filmów fabularnych i dokumentalnych. Swoje filmy kręcą 
tutaj  reżyserzy wszystkich pokoleń:  Wojciech Smarzowski  („Róża”),  Janusz Majewski  („Mała matura 1947”, 
„Excentrycy”),  Filip  Bajon  („Panie  Dulskie”),  Jan  Kidawa-Błoński  („W  ukryciu”,  „Różyczka”),  Krzysztof 
Łukaszewicz („Żywie Biełaruś”, „Lincz”, „Karbala”), Ryszard Bugajski („Generał Nil”).

Od wielu lat WFDiF szczególną troską otacza młodych reżyserów, podejmując się produkcji  debiutów  (m.in. 
Katarzyny  Rosłaniec  -  „Galerianki”,  Agnieszki  Smoczyńskiej  -  „Córki  dancingu”,  Bodo  Kox  -  „Dziewczyna  
z szafy”, Michał Otłowski - „Jeziorak”). Od początku lat 90-tych Wytwórnia jako koproducent wsparła dziesiątki 
produkcji  filmowych,  także  debiutanckich,  z  których  liczne  odniosły  znaczące  sukcesy  frekwencyjne  
i artystyczne.

Jedną z bardzo ciekawych inicjatyw producenckich WFDiF ostatnich lat jest projekt pn. „Teatroteka”. To cykl 
ekranizacji  polskiej  młodej  dramaturgii  teatralnej  realizowanych  przez  młodych  reżyserów.  Powstające  
w  ramach  cyklu  spektakle  stanowią  swoisty  eksperyment  artystyczny  i  ciekawą  alternatywę  wobec 
współczesnej  produkcji  telewizyjnej.  Ekranizacje Teatroteki  odnoszą również sukcesy na międzynarodowych 
festiwalach.  Podczas  48.  Międzynarodowego  Festiwalu  WORLDFEST w  Houston  w  Teksasie  „Walentyna” 
Wojciecha Farugi nagrodzona została nagrodą Platinum Remi a „Nad” Mariusza Bielińskiego zdobyła nagrodą 
Silver Remi. Wielkim sukcesem świadczącym o zupełnie nowej jakości jaką Teatroteka wnosi we współczesne 
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ekranizacje teatralne jest nagroda Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry 2015 dla „Walizki” w reżyserii Wawrzyńca 
Kostrzewskiego.

WFDiF prowadzi proces rekonstrukcji i digitalizacji swoich bezcennych filmów dokumentalnych. Od 2013 roku 
w  jej  strukturach  działa  elitarny  kurs  scenariopisarski  „Wytwórnia  scenariuszy”  oraz  z  wielkim  sukcesem 
realizowany jest  projekt  edukacyjny  „PLAN FILMOWY” ,  który  z  roku  na rok  zyskuje coraz  większe  grono 
odbiorców.

W ramach programu z  zakresu  edukacji  filmowej  na  „PLANIE FILMOWYM” wykreowane  zostały  działania 
wychodzące  daleko  poza  tradycyjnie  rozumiane  ramy  lekcji  filmowych.  Edukacja  połączona  została  tu  
z doświadczaniem najciekawszych elementów produkcji  filmowej, w formie przyjaznej dla młodego odbiorcy. 
Program w założeniu  oparty  zosta  na  idei  edukacji  przez  sztukę.  Od początku  trwania  projektu,  jednym  
z głównych priorytetów była edukacja na najwyższym poziomie, w jak najbardziej przyjaznej i atrakcyjnej formie. 
Przyjęte założenia zaowocowały niezwykle entuzjastycznym przyjęciem ze strony odbiorców, do grona których 
w największej części należą uczniowie szkół z całej Polski, nauczyciele i pedagodzy.

2.1.2. WYTWÓRNIA FILMÓW FABULARNYCH I DOKUMENTALNYCH – FUNKCJA ZAKŁADU POSTPRODUKCJI 

Zakład Postprodukcji WFDiF, którego siedziba zlokalizowana jest w budynku nr 21 na terenie WFDiF,  powstał 
w wyniku połączenia Zakładu Techniki Zdjęciowej oraz Zakładu Montażu i Dźwięku. Główne zadania oraz 
specjalistyczne funkcje Zakładu to:

• modernizacja i konserwacja sprzętu filmowego,
• przygotowanie filmowych materiałów edukacyjnych, 
• przygotowanie materiałów filmowych do udostępnienia w internecie,
• prowadzeniu edukacji związanej z wykorzystaniem sprzętu zdjęciowego i cyfrowych technik filmowych,
• świadczeniu usług z zakresu elektronicznej postprodukcji filmowej;
• wykonywanie usług w zakresie: transferu i digitalizacji materiałów filmowych na różne nośniki, 

montaż elektroniczny, 
• przygotowanie efektów filmowych i kompozycji obrazu
• korekcja barwna materiałów wideo,
• rekonstrukcja obrazu filmowego i telewizyjnego, 
• wykonywanie masterów pakietów dystrybucyjnych dla kina cyfrowego (DCP), 
• kopiowanie materiałów wideo i mediów cyfrowych, 
• opracowanie wersji językowych programów telewizyjnych i filmów w formie napisowej
• usługi w zakresie udźwiękowienia filmów zarejestrowanych na filmowej taśmie światłoczułej lub innych 

nośnikach,
• usługi w zakresie projekcji materiałów filmowych zarejestrowanych na nośnikach światłoczułych oraz kopii 

filmów w standardzie kina cyfrowego,
• działalność edukacyjną i rozpowszechniania kultury filmowej w zakresie realizacji i rekonstrukcji dźwięku 

filmowego.

 
2.1.3. CEL MODERNIZACJI

Modernizacja  budynku  ma  na  celu  przystosowanie  obiektu  do  nowoczesnych  standardów technicznych  i  
technologicznych oraz likwidację barier architektonicznych. Część istniejących pomieszczeń na 2 piętrze będzie 
pełniło nadal swoją funkcję. Pomieszczenia na 1 piętrze planuje się przystosować do celów produkcyjnych w 
zakresie produkcji filmowej, powstaną tam pracowanie rekonstrukcji obrazu, masteringu oraz pomieszczenia  
centrum dystrybucyjnego. Zakład Postprodukcji ma docelowo prowadzić pracę nad digitalizacją i rekonstrukcją 
filmów dokumentalnych i  fabularnych.  W jego strukturach  ma także  znaleźć  się  ogólnodostępne Centrum  
Dystrybucji i Udostępniania Zasobów Filmowych. Modernizacja parteru zakłada wykonanie serwerowni wraz z 
niezbędną  technologią.  Natomiast  pomieszczenia  piwniczne  zachowają  swoją  dotychczasową  funkcję  
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magazynowo – techniczną, zakłada się jednak ich dostosowanie do nowych potrzeb oraz częściową wymianę 
lub modernizację urządzeń wraz z wydzieleniem i dostosowaniem wielkości pomieszczeń do planowanych  
urządzeń.

Wykonawca powinien sporządzić kompletną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i  
odbioru  robót  budowlanych,  kosztorys  uproszczony  i  uzyskać  wymagane pozwolenia  i  uzgodnienia  oraz  
wykonać  roboty  budowlane.  Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  uzyska  akceptację  wykonanego  
projektu u Zamawiającego. Po wykonaniu i odbiorze robót wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą 
w ilościach egzemplarzy uzgodnionych z Zamawiającym.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 
| zgodnie z informacjami zawartymi w książce obiektu budowlanego |

2.2.1 LOKALIZACJA 
Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest na terenie zwartej zabudowy kompleksu Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, przy ul. Chełmskiej 21, na dz. nr  ew. 16/3 
obr. 1-03-11, w zachodniej  części  działki.  Teren nieruchomości jest zurbanizowany, uzbrojony zabudowany  
budynkami pełniącymi funkcję obsługujące produkcję filmową i  telewizyjną. Obsługa komunikacyjna terenu  
odbywa się poprzez dwa istniejące zjazdy do ulicy Chełmskiej oraz ul. Kierbedzia. Dojazd do budynku odbywa 
się przez istniejący układ dróg wewnętrznych. Teren wokół budynku jest terenem w większości utwardzonym 
z fragmentami zieleni urządzonej, głównie niskiej (trawniki) z pojedynczymi drzewami iglastymi oraz liściastymi.

2.2.2. STAN ISTNIEJĄCY 
Przedmiotowy budynek powstał na przełomie lat 70 i 80 XX wieku, jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony, na 
poziomie  parteru  i  I  piętra  połączony  z  budynkiem Zakładu Obróbki  Taśmy cześć  B.  Budynek  wykonany  
w konstrukcji  żelbetowej  słupowo  -  ryglowej  prefabrykowanej  w  systemie  JSB-W,  w  trakcie  eksploatacji  
wielokrotnie modyfikowany. Budynek pełni funkcje administracyjno – biurowe, mieszczą się w nim również  
pracownie produkcji filmowej. W piwnicy budynku znajdują się pomieszczenia techniczne, w tym pomieszczenie 
węzła c.o., sprężarkowni, węzeł sanitarny oraz pomieszczenia magazynowe. 

2.2.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU:
• Powierzchnia zabudowy: 570,0 m2

• Powierzchnia użytkowa: 2018,0 m2

• Kubatura: 8410,0 m3

• Wysokość: 12,15 m
• Długość x szerokość: 37,40 x 15,80 m

Zestawienie powierzchni zgodnie z dokumentacją archiwalną w odniesieniu do istniejącej funkcji 
poszczególnych pomieszczeń

OZNACZENIE 
POMIESZCZE

NIA

NAZWA 
POMIESZCZENIA

| WG 
DOKUMENTACJI 
ARCHIWALNEJ 

POWIERZCHN
IA

 | M2 |  WG 
DOKUMENTA

CJI 
ARCHIWALNE

J 

UWAGI  DOTYCZĄCE STANU ISTNIEJĄCEGO

PIWNICA / KONDYGNACJA - I
01 KORYTARZ 69,6 -
02 SZATNIA MĘŻCZYZN 44,4 Z POMIESZCZENIA WYDZIELONO PRZEDSIONEK ORAZ 
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DWA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE
03 UMYWALNIA 

MĘŻCZYZN
7,7 Z POMIESZCZENIA WYDZIELONO WC, A POZOSTAŁĄ 

CZĘŚĆ POŁĄCZONO Z POMIESZCZENIEM WC KOBIET, 
W TEJ CHWILI PEŁNI FUNKCJĘ MAGAZYNOWĄ

04 NATRYSKI 
MĘŻCZYZN

11,3 POMIESZCZENIE POŁĄCZONO Z POMIESZCZENIEM 
06.NATRYSKI KOBIET, OBECNIE PEŁNI FUNKCJĘ 
MAGAZYNOWĄ

05 WC KOBIET 6,2 POMIESZCZENIE POŁĄCZONO Z POMIESZCZENIEM 03. 
UMYWALNIA MĘŻCZYZN, OBECNIE PEŁNI FUNKCJĘ 
MAGAZYNOWĄ

06 UMYWALNIA 
KOBIET

b.d. POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ MAGAZYNOWĄ

07 NATRYSKI KOBIET 8,5 POMIESZCZENIE POŁĄCZONO Z POMIESZCZENIEM 04. 
NATRYSKI MĘŻCZYZN, OBECNIE PEŁNI FUNKCJĘ 
MAGAZYNOWĄ

08 SZATNIA KOBIET 27,6 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ MAGAZYNOWĄ
09 AKUMULATORNIA 4,9 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ MAGAZYNOWĄ

09A PRZEDSIONEK 3,8 -
09B POMIESZCZENIE 

ELEKTR. 
3,5 -

09C POMIESZCZENIE 
PROSTOW.

3,8 -

010 WENTYLATORNIA 161,7 Z POMIESZCZENIA WYDZIELONO PRZEDSIONEK ORAZ 
DWA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

010A KOMORA KURZOWA 1,7 NIE ZREALIZOWANA
011 WĘZEŁ CIEPLNY 36,6
012 WENTYLATORNIA 12,7 W POMIESZCZENIU ZLOKALIZOWANE SĄ SPRĘŻARKI 

POWIETRZA DOPROWADZANEGO DO POMIESZCZENIA 
SKANERA NA II PIĘTRZE

013 WINDA 4,8 -
014 KANAŁ 

WENTYLACYJNY
1,5 -

015 MAGAZYN TAŚMY 89 POMIESZCZENIE PODZIELONO NA DWA 
POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

PARTER / KONDYGNACJA I
1.0 KLATKA 

SCHODOWA
20,9 -

1.1 KORYTARZ 124,7 CZĘŚĆ POMIESZCZENIA NA WPROST WYJŚCIA Z 
KLATKI SCHODOWEJ ZABUDOWANO TWORZĄC 
POMIESZCZENIA BIUROWE, KORYTARZ ZAMKNIĘTO 
CZĘŚCIOWO DRZWIAMI WYDZIELAJĄC PRZESTRZEŃ 
PODNAJMOWANYCH POMIESZCZEŃ 

1.2 POKÓJ Z-CY 
KIEROWNIKA

23,6 POMIESZCZENIA 1.2 ORAZ 1.3 POŁĄCZONO WRAZ Z 
CZĘŚCIĄ KORYTARZA

1.3 POKÓJ 17,0
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KIEROWNIKA
1.4 POKÓJ 

ADMINISTRACJI
19,2 POMIESZCZENIA 1.4 I 1.5 POŁĄCZONO ORAZ 

WYDZIELONO POMIESZCZENIE POMOCNICZE 
1.5 BIURO ZBYTU 22,1
1.6 DZIAŁ KONTROLI 

JAKOŚCI
21,8 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ

1.7 DZIAŁ KONTROLI 
JAKOŚCI

20,8 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ

1.8 POKÓJ 
KIEROWNIKA DKJ

12,7 POMIESZCZENIE WŁĄCZONO W PRZESTRZEŃ 
KORYTARZA

1.9 DZIAŁ KONTROLI 
JAKOŚCI

12,4 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ – 
ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM FILMOWE

1.9A KANAŁY KLIMAT. 6,8
1.10 BIURO DZIAŁU 

KONTROLI JAKOŚCI
8,1 POMIESZCZENIE WŁĄCZONO W PRZESTRZEŃ 

KORYTARZA
1.10A KANAŁY KLIMAT. 3,5 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ – 

ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM FILMOWE
1.11 SALA 

PROJEKCYJNA
35,5 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ – 

ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM FILMOWE
1.12 POMIESZCZENIE 

PROSTOWN.
1,8 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ – 

ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM FILMOWE
1.13 KABINA 

PROJEKCYJNA
24,8 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ – 

ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM FILMOWE
1.14 WC DAMSKI 12,3 -
1.15 WC MĘSKI 7,1 -
1.16 MAGAZYN ZBYTU 27,9 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ
1.17 POMIESZCZENIE 

PROSTOWN.
2,0 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ

1.18 KABINA 
PROJEKCYJNA

24,3 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ

1.19 SALA 
PROJEKCYJNA

43,0 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ

1.20 WINDA 4,8 -
PIĘTRO 1 / KONDYGNACJA II

2.0 KLATKA 
SCHODOWA

22,0 -

2.1 KORYTARZ 84,5 CZĘŚĆ POMIESZCZENIA NA WPROST WYJŚCIA Z 
KLATKI SCHODOWEJ ZABUDOWANO TWORZĄC 
POMIESZCZENIA BIUROWE, KORYTARZ ZAMKNIĘTO 
CZĘŚCIOWO DRZWIAMI WYDZIELAJĄC PRZESTRZEŃ 
PODNAJMOWANYCH POMIESZCZEŃ 

2.2 KOPIARNIA 
MATERIAŁÓW 
BARWNYCH

46,9 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ
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2.3 MONTAŻOWNIA 
MATERIAŁÓW 
CZARNO-BIAŁYCH

37,6 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ

2.4 POMIESZCZENIE 
ELEKTR.

4,6 -

2.5 OPISYWANIE 
MATERIAŁÓW

15,8 -

2.6 MONTAŻOWNIA 
MATERIAŁÓW 
BARWNYCH

44,2 POMIESZCZENIE ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM 
FILMOWE

2.7 MONTAŻOWNIA 
MATERIAŁÓW 
BARWNYCH

40,3 POMIESZCZENIE ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM 
FILMOWE

2.7A KANAŁ 
WENTYLACYJNY

4,0 POMIESZCZENIE ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM 
FILMOWE

2.8 POMIESZCZENIE NA 
URZĄDZENIA 
PROGR.

7,8 POMIESZCZENIE WŁĄCZONO W PRZESTRZEŃ 
KORYTARZA

2.8A KANAŁ 
WENTYLACYJNY

2,8 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ SERWEROWNI

2.9 POMIESZCZENIE NA 
ANALIZATOR

17,8 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ SOCJALNĄ

2.10 POKÓJ KOREKT 
MATERIAŁÓW 
BARWNYCH

22,7 POMIESZCZENIE PRACOWNI REKONSTRUKCJI 

2.11 POKÓJ KOREKT 
MATERIAŁÓW 
BARWNYCH

24,0 POMIESZCZENIE PRACOWNI REKONSTRUKCJI 

2.12 WC DAMSKI 12,3 -
2.13 WC MĘSKI 7,1 -
2.14 MAGAZYN 

SUROWCA
29,7 POMIESZCZENIE ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM 

FILMOWE
2.14A WINDA 4,8 -
2.15 SENSYTOM. 3,5 -
2.16 PRZYGOTOWANIE 

SUROWCA
21,3 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ

2.17 KOPIARNIA 
MATERIAŁÓW 
CZARNO-BIAŁYCH

21,7 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ

2.18 KOPIARNIA 
MATERIAŁÓW 
BARWNYCH

31,9 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ

PIĘTRO 2 / KONDYGNACJA III
3.0 KLATKA 

SCHODOWA
22,0 -
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3.1 KORYTARZ 68,6 -
3.2 MONTAŻOWNIA 

MATERIAŁÓW 
BARWNYCH

47,1 -

3.3 DZIAŁ KONTROLI 
JAKOŚCI

19,8 POMIESZCZENIE PODZIELONE NA DWIE CZĘŚCI  O 
FUNKCJI TECHN. I POM. Z KABINĄ  PROJEKCYJNĄ

3.4 POKÓJ 
TECHNOLOGÓW

22,8 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ MONTAŻOWNI

3.5 POKÓJ 
KIEROWNIKÓW

19,1 POMIESZCZENIA 3.5 I 3.6 POŁĄCZONO, PEŁNIĄ 
FUNKCJĘ TECHNICZNĄ (SERWERY, BIBLIOTEKA)

3.6 PALARNIA 20,9
3.7 MAGAZYN CZĘŚCI 

ELEKTRYCZNYCH
21,4 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ MONTAŻOWNI

3.8 PRACOWNIA 
ELEKTRYCZNA

21,4 POMIESZCZENIE TELEKINA

3.9 POKÓJ 
KIEROWNIKA

15,1 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ MONTAŻOWNI

3.10 MAGAZYN 
NARZĘDZI

20,5 -

3.10A KANAŁY 
WENTYLACYJNE

1,1 -

3.11 POMIESZCZENIE 
DO PRÓB KDP.

9,9 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ PALARNI

3.11A KANAŁY 
WENTYLACYJNE

1,2 -

3.12 PRACOWNIA 
MECHANICZNA

18,9 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ SOCJALNĄ

3.13 PRACOWNIA 
MECHANICZNA

23,0 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ MAGAZYNOWĄ

3.14 PRACOWNIA 
ELEKTRONICZNA

24,0 POMIESZCZENIE OBSŁUGI I SERWISU

3.15 WC DAMSKI 12,3 Z POMIESZCZENIA WYDZIELONO POM. 
GOSPODARCZE 

3.16 WC MĘSKI 7,1
3.17 POKÓJ 

ŚNIADANIOWY
29,5 POMIESZCZENIE PODZIELONO NA DWIE CZĘŚCI 

SEKRETARIAT ORAZ POKÓJ KIEROWNIKA 
3.17A WINDA 4,8 -
3.18 POMIESZCZENIE 

GOSPODARCZE
3,6 POMIESZCZENIE ANEKSU KUCHENNEGO

3.19 MAGAZYN 
PODRĘCZNY 
MATERIAŁÓW 
FILMOWYCH

21,4 POMIESZCZENIE PEŁNI FUNKCJĘ BIUROWĄ

3.20 MONTAŻOWNIA 
MATERIAŁÓW 

21,7 POMIESZCZENIE SKANERA
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CZARNO-BIAŁYCH
3.21 MONTAŻOWNIA 

MATERIAŁÓW 
BARWNYCH

31,4 -

Z uwagi na liczne remonty i modernizacje przeprowadzane w budynku na przestrzeni lat, powyższe zestawienie należy 
zweryfikować na etapie inwentaryzacji budynku.

2.2.4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW BUDYNKU | zgodnie z informacjami zawartymi w 
książce obiektu budowlanego |
Główna konstrukcja nośna żelbetowa, słupowo-ryglowa, prefabrykowana w systemie JSB-W.
Obciążenie użytkowe stropu: 1000 kg/m2

Obciążenie użytkowe klatki schodowej: 600 kg/m2

• Fundamenty żelbetowe - monolityczne wylewane „na mokro”;
• Słupy i rygle – żelbetowe prefabrykowane
• Stropy wykonane z płyt żelbetowych wspornikowo-żebrowych
• Strop ostatniej kondygnacji ocieplony wełną mineralną gr. 15,0 cm
• Stropodach wykonany z płyt korytkowych ze spadkiem do dwóch koryt odwadniających prowadzących do 

wpustów dachowych, kryty papą termozgrzewalną
• Schody i ściany szybu dźwigowego - żelbetowe, wylewane „na mokro”
• Ściany zewnętrzne piwnic – żelbetowe, wylewane „na mokro” ocieplone styropianem, obłożone cegłą pełną i 

płytkami klinkierowymi
• Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych z gazobetonu gr. 24,0 cm, ocieplone wełną mineralną gr, 10 cm 

na profilach stalowych, stanowiących podkonstrukcję okładziny z blachy stalowej, fałdowanej;
• Ściany wewnętrzne wykonane z bloczków gazobetonowych, tynkowane
• Stolarka okienna
• Stolarka drzwiowa

2.2.5. INSTALACJE I URZĄDZENIA 
Obiekt wyposażony jest w instalację:

• wody dla potrzeb bytowych,
• wody dla potrzeb instalacji hydrantowej,
• kanalizacji sanitarnej,
• ciepłej wody użytkowej - z wymiennika zlokalizowanego w piwnicy,
• centralnego ogrzewania, (czynnik grzewczy z sieci miejskiej)
• elektryczną,
• odgromową
• telefoniczną i teletechniczną
• wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej (niektóre pomieszczenia)
• dźwig towarowo-osobowy MGE 1000 kg. 

2.2.6. OPIS STRUKTURY FUNKCJONALNEJ BUDYNKU:

Piwnica 
Do piwnicy prowadzi jedna klatka schodowa, dźwig windowy oraz od strony zewnętrznej rampa zjazdowa 
zlokalizowana wzdłuż elewacji wschodniej budynku. W piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia techniczne:

• węzeł c.o.
• rozdzielnia NN
• sprężarkownia

11



• pomieszczenia magazynowo- gospodarcze
• pomieszczenie przyłącza wody

Kondygnacje I-III
Na  kondygnacjach  znajdują  się  pomieszczenia  administracyjno  –  biurowe  oraz  pracownie  związane  
z technologią   produkcji  filmowej  m.in.  montażownie,  pracownie  korekcji  barwnej  i  rekonstrukcji,  telekino,  
pomieszczenie  skanera,  serwerownie  oraz  zaplecze  socjalne  i  węzeł  sanitarny.  Wszystkie  pomieszczenia  
dostępne są z korytarza przebiegającego wzdłuż dłuższej osi budynku.

Nadbudówka
Nad klatką schodową znajduje się nadbudówka, w której zlokalizowano maszynownię dźwigu windowego  oraz 
wyjście techniczne na dach.

2.2.7. WARUNKI ZASILANIA W MEDIA

Wszystkie media niezbędne do funkcjonowania obiektu dostępne są na terenie WFDiF. Nie przewiduje się  
konieczności występowania z wnioskiem o zmianę lub aktualizację warunków zasilania w media. 

Modernizowany budynek nr 21 zasilany jest  jednym przyłączem NN z istniejącej  rozdzielni  nn stacji  trafo  
należącej  do  Inwestora  kablem  typu  YAKY4x185.  Rozliczeniowy  pomiar  energii  elektrycznej  z  zakładem  
energetycznym realizowany jest na średnim napięciu dla wszystkich obiektów WFDiF. Rozdzielnica główna nn 
modernizowanego budynku umieszczona jest we wnęce elektrycznej na poziomie piwnicy. Z rozdzielnicy tej  
zasilane są wszystkie urządzenia wymagające energii elektrycznej do prawidłowej pracy w tym oświetlenie,  
gniazdka wtyczkowe.

Do modernizowanego budynku doprowadzona jest  instalacja światłowodowa stanowiąca główne przyłącze  
teleinformatyczne z budynku nr 1 należącego do zespołu WFDiF. Światłowód prowadzony jest w istniejącej  
kanalizacji teletechnicznej.

Modernizowany  budynek  nr  21  przyłączony  jest  do  mediów  znajdujących  się  na  terenie  należącym  do  
Inwestora.  Do budynku doprowadzona jest  sieć  cieplna,  wodociągowa,  oraz  kanalizacyjna.  Na  najniższej  
kondygnacji budynku znajduje się pomieszczenie węzła cieplnego oraz wodomierza. Kanalizacja sprowadzona 
jest pod posadzkę najniższej kondygnacji i podłączona do studni na zewnątrz budynku. 

2.3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH

2.3.1. DOCELOWA FUNKCJA OBIEKTU 
Modernizacja  oraz  przebudowa budynku nr  21  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  ma służyć  dostosowaniu  
istniejącego  budynku  do  potrzeb  Centrum  Digitalizacji  i  Udostępniania  Zasobów  Filmowych  w  zakresie  
dostosowanie  standardu  obiektu  oraz  jego  technicznego  wyposażenia  do  współczesnych  wymagań  
dotyczących technologii, funkcji, wyglądu i wyposażenia oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poprzez  
działania  modernizacyjne  należy  stworzyć  obiekt  funkcjonalny  i  przyjazny  odbiorcom,  wyposażony  w  
urządzenia i instalacje umożliwiające komfortowe i bezpieczne użytkowanie.

2.3.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
• Weryfikacja istniejącej dokumentacji archiwalnej 
• Inwentaryzacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną
• Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, badań i ekspertyz, wynikających z przepisów opinii i uzgodnień, 
• Opracowanie projektu koncepcyjnego do zaakceptowania przez Zamawiającego
• Opracowanie projektu budowlanego modernizacji i przebudowy przebudowy budynku nr 21 na terenie WFDiF 

dla potrzeb Centrum Digitalizacji i Udostępniania Zasobów Filmowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
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• Uzyskanie  prawomocnej  decyzji  zatwierdzającej  projekt  i  udzielającej  pozwolenia  na  budowę  w  zakresie 
niezbędnym do realizacji inwestycji. 

• Opracowanie branżowych projektów wykonawczych o stopniu szczegółowości  pozwalającym na prawidłową 
realizację robót budowlanych.

• Opracowanie projektów dla budowy i  przebudowy przyłączy do projektowanego budynku oraz przebudowy 
ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w wymaganym zakresie.

• Opracowanie projektów modernizacji terenu przyległego do budynku
• Opracowanie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robót budowlanych

2.3.3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
• Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
• Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji i przebudowy przebudowy  budynku nr 21 na terenie 

WFDiF  dla  potrzeb  Centrum  Digitalizacji  i  Udostępniania  Zasobów  Filmowych wraz  z  infrastrukturą 
towarzyszącą  w  oparciu  o  zatwierdzony  projekt  budowlany  oraz  opracowaną  dokumentację  budowlano  - 
wykonawczą wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,

• Wykonanie  robót  budowlanych  wewnątrz  budynku  w  zakresie  prac  konstrukcyjnych,  instalacyjnych   oraz 
wykończeniowych 

• Wykonanie robót budowlanych na zewnątrz budynku polegających na izolacji i termomodernizacji istniejącego 
budynku,  modernizacji  zadaszenia  nad  wejściem  głównym  oraz  na  wymianie  stolarki  okiennej  w  tym 
doświetlenia klatki schodowej typu (Vitrolit) oraz drzwiowej

• Wykonanie  robót  polegających  na  montażu  instalacji  technicznych  (np.  centrala  wentylacyjna)  wraz  z  ich 
podkonstrukcją na dachu budynku

• Modernizacja istniejących instalacji na odcinku od istniejącej sieci wewnętrznej na terenie WFDiF do budynku 
• Modernizacja ciągów pieszych i utwardzeń przy budynku
• Wyposażenie terenu w małą architekturę

2.4  OGÓŁNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

2.4.1. OGÓLNY ZAKRES MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY
W ramach modernizacji i przebudowy zostanie zachowana istniejąca funkcja i struktura budynku. W dalszym 
ciągu znajdować się będą w nim pracownie technologii filmowej, pomieszczenia biurowe i administracyjne oraz 
serwerownie  wraz  z  towarzyszącymi  pomieszczeniami  węzłów  sanitarnych  pomieszczeń  socjalnych  oraz  
technicznych  i  magazynowych.  W  ramach  inwestycji  zostanie  wymieniony  dźwig  windowy  wraz  z  
dostosowaniem konstrukcji szybu windy oraz wykonany zostanie zbiorczy szacht lub szachty instalacyjne w 
celu doprowadzenia instalacji do wszystkich kondygnacji budynku. 

Część  pomieszczeń  parteru  zostanie  zaadaptowana  na  serwerownię  oraz  pomieszczenia  recepcji  i  sali  
spotkań wraz z aneksem kuchennym, funkcja pozostałych pozostanie bez zmian.  Toalety  na kondygnacji  
parteru  zostaną  dostosowane  dla  osób  niepełnosprawnych.  I  piętro,  z  wyłączeniem  pomieszczeń  
Laboratorium, zostanie zaadaptowane na potrzeby Zakładu Postprodukcji,  natomiast na II piętrze zostanie  
zmieniona lokalizacja  pomieszczenia  kierownika  Zakładu  wraz  z  sekretariatem.  Na   wszystkich  
kondygnacjach zostaną zmodernizowane i odświeżone ciągi komunikacyjne oraz instalacje, chyba że ich stan 
po  zweryfikowaniu  zostanie  oceniony  jako  spełniający  odpowiednie  normy  i  nadający  się  do  dalszej  
eksploatacji. Pomieszczenia piwniczne w niezbędnym zakresie zostaną przystosowane do nowych funkcji  
technicznych, natomiast urządzenia dostosowane do potrzeb zamawiającego.

2.4.2. BŁĘDY I OPUSZCZENIA UKŁADU FUNKCJONALNEGO
Program funkcjonalno - użytkowy jako jedno z opracowań przedprojektowych nie zwiera wszystkich rozwiązań 
szczegółowych. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę konieczność uszczegółowienia programu na etapie  
prac projektowych  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a w przypadku ich ujawnienia 
powinien  zaproponować  rozwiązania  akceptowalne  przez  Inwestora  poprawiające  funkcjonalność  obiektu  
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z zachowaniem potrzeb.

2.5 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
| wyrażone we wskaźnikach powiechniowo – kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 
9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych” |

2.5.1. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z OKREŚLENIEM ICH 
FUNKCJI
W adaptowanych pomieszczeniach w ramach programu funkcjonalno-użytkowego przewiduje się wyznaczenie 
nowych funkcji w wyniku wtórnych podziałów lub scaleń powierzchni. Orientacyjne powierzchnie uzyskane na 
podstawie projektu koncepcyjnego w zakresie schematów funkcjonalnych ze wskazaniem i podziałem funkcji  
docelowych na wszystkich kondygnacjach na podstawie dokumentacji archiwalnej. Możliwa zmiana powierzchni 
pomieszczeń  może  wynosić  około  20%  z  zastrzeżeniem,  że  podczas  prac  projektowych  Wykonawca,  
w porozumieniu z Inwestorem może zaproponować rozwiązania inne niż zakładane w niniejszym opracowaniu.

OZNACZENIE 
POMIESZCZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | m2

PIWNICA | KONDYGNACJA -I
-I.1 KLATKA SCHODOWA 12,90
-I.2 WINDA 9,00
-I.3 KOMUNIKACJA 54,00
-I.4 SZACHT INSTALACYJNY 9,00
-I.5 POMIESZCZENIE SPRĘŻAREK 24,00
-I.6 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 18,50
-I.7 POMIESZCZENIE UPS+MACIERZ AKUMULATORÓW 22,50
-I.8 POMIESZCZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 23,00
-I.9 WĘZEŁ CIEPLNY 35,00
-I.10 POMIESZCZENIE TECHNCZNE 6,50
-I.11 ISTNIEJACE MAGAZYNY I POMIESZCZENIA 

TECHNCZNE – POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
-

SUMA POWIERZCHNI PIWNICY | KONDYGNACJI -I 214,40
PARTER | KONDYGNACJA I

I.1 KLATKA SCHODOWA 22,00
I.2 WINDA 9,00
I.3 KOMUNIKACJA 27,40
I.4 SZACHT INSTALACYJNY 9,00
I.5 SERWEROWNIA 219,00
I.6 RECEPCJA 23,80
I.7 SALA SPOTKAŃ 29,20
I.8 ANEKS KUCHENNY 5,20
I.9 LABORAOTRIUM 21,50
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I.10 TOALETY 24,00
I.11 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA LABORATORUM 

– POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
-

SUMA POWIERZCHNI PARTERU | KONDYGNACJI I 390,10
PIĘTRO 1 | KONDYGNACJA II

II.1 KLATKA SCHODOWA 22,00
II.2 WINDA 9,00
II.3 KOMUNIKACJA 72,80
II.4 SZACHT INSTALACYJNY 9,00
II.5 POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,20
II.6 GARDEROBA 5,00
II.7 POMIESZCZENIE OBSŁUGI UDOSTĘPNIANIA FILMÓW 21,00
II.8 POMIESZCZENIE OBSŁUGI UDOSTĘPNIANIA FILMÓW 21,00
II.9 POMIESZCZENIE OBSŁUGI UDOSTĘPNIANIA FILMÓW 23,50
II.10 PRACOWNIA KOREKCJI BARWNEJ WRAZ Z KABINĄ 

PROJEKCYJNĄ
55,00

II.11 POMIESZCZENIE MASTERINGU 34,00
II.12 POMIESZCZENIE BIUROWE 20,00
II.13 PRACOWANIA REKONSTRUKCJI 22,00
II.14 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA LABORATORUM 

– POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
-

II.15 SERWEROWNIA 13,50
II.16 PRACOWANIA REKONSTRUKCJI 16,00
II.17 PRACOWANIA REKONSTRUKCJI 22,50
II.18 PRACOWANIA REKONSTRUKCJI 22,50
II.19 TOALETY 20,50

SUMA POWIERZCHNI PIĘTRA 1 | KONDYGNACJI II 419,50
PIĘTRO 2 | KONDYGNACJA III

III.1 KLATKA SCHODOWA 22,00
III.2 WINDA 9,00
III.3 KOMUNIKACJA 92,10
III.4 SZACHT INSTALACYJNY 9,00
III.5 POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,20
III.6 GARDEROBA 5,00
III.7 POMIESZCZENIE BIUROWE 20,40
III.8 POMIESZCZENIE SKANERÓW 21,10
III.9 MONTAŻOWNIA HD2K 23,50
III.10 PRACOWNIA KOREKCJI BARWNEJ 47,00
III.11 MASZYNOWNIA 19,60
III.12 POMIESZCZENIE PROJEKTORA 10,50
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III.13 MONTAŻOWNIA AVID 2 11,30
III.14 MONTAŻOWNIA AVID 2 9,0
III.15 POMIESZCZENIE KIEROWNIKA ORAZ SEKRETARIAT 25,50
III.16 POMIESZCZENIE MAGNETOWIDÓW 14,00
III.17 MONTAŻOWNIA AVID 1 7,20
III.18 MONTAŻOWNIA AVID 1 14,40
III.19 TELEKINO 21,40
III.20 MONTAŻOWNIA AVID 3 14,70
III.21 MAGAZYN 21,50
III.22 MAGAZYN 20,00
III.23 MAGAZYN 22,00
III.24 SERWIS 24,20
III.25 TOALETY 20,50

SUMA POWIERZCHNI PIĘTRA 2 | KONDYGNACJI III 515,10
NADBUDÓWKA

IV.1 KLATKA SCHODOWA 22,00
IV.2 MASZYNOWNIA WINDY 19,00

SUMA POWIERZCHNI NADBUDÓWKI 41,00
SUMA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 1580,1

Powierzchnia użytkowa 
• pomieszczeń objętych opracowaniem z uwzględnieniem opisanego dalej zakresu prac: około 1580,10 m2

• pomieszczeń objętych opracowaniem z podziałem na kondygnacje:
Piwnica | Kondygnacja -I: 214,40 m2

Parter | Kondygnacja I: 390 m2

Piętro 1 | Kondygnacja II 419,50 m2

Piętro 2 | Kondygnacja III: 515,10 m2

Nadbudówka: 41,0 m2

Podane powierzchnie są powierzchniami przybliżonymi możliwymi do zmiany na etapie opracowania 
ostatecznej dokumentacji projektowej.

2.5.2. WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO - KUBATOROWE
Planowane roboty budowlane prowadzone będą w istniejącym budynku, w związku z tym  wskaźniku 
powierzchniowo-kubaturowe nie ulegną znaczącej zmianie. Poniżej przedstawiono informacje dotyczą całego 
obiektu, z pomieszczeniami nie objętymi opracowaniem włącznie wyrażone we wskaźnikach powiechniowo – 
kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe  w budownictwie. 
Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”

• Powierzchnia zabudowy: 570,0 m2  
• Powierzchnia całkowita: około 2350,0 m2  | istniejąca
• Powierzchni kondygnacji netto: około 2174,4 m2  | istniejąca,  w tym:

• Powierzchnia użytkowa budynku: około 1536,7 m2 
- powierzchnia użytkowa podstawowa: około 1132,4 m2 
- powierzchnia użytkowa pomocnicza: około 404,3 m2 

16



• Powierzchnia usługowa: około 184,6  m2 
• Powierzchnia ruchu: około 453,1 m2 

• Współczynnik powierzchni podstawowej do powierzchni netto: 0,520
• Współczynnik powierzchni pomocniczej do powierzchni netto: 0,186
• Współczynnik powierzchni ruchu do powierzchni netto: 0,209
• Współczynnik powierzchni usługowej do powierzchni netto: 0,085
• Kubatura: około 8410,0 m3

2.5.3. INNE POWIERZCHNIE POZA OPISANYMI JEŚLI NIE SĄ POCHODNĄ POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH 
OPISANYCH WCZEŚNIEJ WSKAŹNIKÓW
Nie dotyczy. W budynku nie występują w/w powierzchnie

2.5.4. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH 
PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW
Ze względu na konieczność przebudowy wnętrza budynku, wykonania wtórnych podziałów pomieszczeń lub 
scaleń, także wykonania przestrzeni szachtów instalacyjnych oraz przebudowy szybu windy dopuszcza się 
przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych wskaźników o 20%

Możliwe jest powiększenie lub pomniejszenie przyjętych wskaźników o inną wartość niż wskazana powyżej w 
przypadku gdy Wykonawca podczas prac projektowych zaproponuje inne nie gorsze rozwiązania funkcjonalno-
użytkowe niż przewidziane na etapie opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego, a Zamawiający je 
zaakceptuje.
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3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Przy realizacji zadania na etapie przygotowania oferty, projektowym i wykonawczym dopuszcza się możliwość 
pozostawienia części wyposażenia, urządzeń i instalacji - szczególnie w pomieszczeniach technicznych i 
magazynowych - pod warunkiem, że spełnione zostaną wymagania dotyczące trwałości i gwarancji opisane 
w punktach 5-7 oraz nie wpłynie to na estetykę i funkcjonalność obiektu po remoncie.

2. Na etapie składania ofert przez Wykonawców Zamawiający będzie wymagał między innymi:
kosztorysu ofertowego całości zadania (prac przedprojektowych, projektowych i wykonawczych) z podziałem 
na: prace przedprojektowe, projektowe, prace wykonawcze i kosztorysy zawierające wstępne zestawienie 
i specyfikację materiałów i wyposażenia planowanych do użycia przez Wykonawców poszczególnych części 
zadania.

3. Zamawiający oczekuje, że wymieniona w punkcie 2 dokumentacja zostanie sporządzona na podstawie 
Programu Funkcjonalno – użytkowego, oraz  inwentaryzacji architektonicznej i opinii technicznej budynku 
obmiarów, ekspertyz i analiz dokonanych w obiekcie Zamawiającego przez Wykonawcę.

4. Zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz 
powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy winne być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami.

5. Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie krótszą niż 25 lat, instalacje 
w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat.

6. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych oraz 
zamontowany osprzęt 36 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania końcowego protokołu odbioru 
robót.

7. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w 
ciągu 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

8. Zamawiający przewiduje potrącenie kaucji gwarancyjnej na poczet zabezpieczenia wymagań określonych w 
punktach 6 i 7.

9. Na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie szybu windy i wykonaniu szachtu 
instalacyjnego oraz innych nie wymienionych robót w zakresie konstrukcji budynku konieczne jest uzyskanie 
przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę.

10. W celu prowadzenia robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku konieczne jest Zgłoszenie 
przez Wykonawcę robót budowlanych o powyższym zakresie w imieniu Zamawiającego do Wydziału 
Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Mokotów

11. W celu prowadzenia robót budowlanych polegających na modernizacji, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji istniejących instalacji wewnętrznych konieczne jest Zgłoszenie  przez Wykonawcę robót 
budowlanych o powyższym zakresie w imieniu Zamawiającego do Wydziału Architektury i Budownictwa dla 
dzielnicy Mokotów

12. W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić możliwość funkcjonowania Zakładu Postprodukcji 
oraz Laboratorium Filmowego.

3.2  OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA BUDYNKU

Obiekt powinien spełniać następujące założenia i warunki:
1. Dostosowanie budynku do wymagań warunków technicznych prawa budowlanego w szczególności: podziału 
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obiektu na strefy pożarowe, zapewnienie odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych, ścian i ich 
zamknięć, zapewnienia parametrów szerokości i wysokości korytarzy, drzwi, klatek schodowych lub 
wprowadzenie na podstawie ekspertyzy technicznej rozwiązań zamiennych rekompensujących dostosowania 
do obowiązujących przepisów.

2. Dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Wymiana dźwigu windowego na dźwig osobowo-towarowy, dostosowany do użytkowania przez osoby 
niepełnosprawne wraz z przebudową szybu windy

4. Wykonanie głównego szachtu instalacyjnego rozprowadzającego instalacje wewnętrzne w budynku.

5. Zmiana funkcji i adaptacja poszczególnych pomieszczeń z założeniem zlokalizowania głównej serwerowni na 
parterze budynku oraz przystosowanie pomieszczeń na potrzeby  Centrum Digitalizacji i Udostępniania 
Zasobów Filmowych.

6. Modernizacja i odświeżenie ciągów komunikacyjnych, w tym maksymalne możliwe poszerzenie drzwi 
wejściowych na kondygnacji piwnicy.

7. Wyposażenie w wymagane zabezpieczenia i systemy przeciwpożarowe zintegrowane z instalacją ppoż., 
instalacją elektryczną, centralnym ogrzewaniem, wentylacją mechaniczną i klimatyzacją uzgodnione 
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

8. Wyposażenie w system kontroli dostępu.

9. Wyposażenie w system informacji wizualnej.

10. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku.

11. Wykonanie docieplenia cokołu budynku wraz ze ścianami fundamentowymi izolacją przeciwwilgociową.

12. Wykonanie kompleksowej modernizacji dachu wraz z wymianą ocieplenia izolacji przeciwwilgociowej oraz 
wykonania zewnętrznych rur spustowych prowadzonych po elewacji budynku.

13. Wymianę całości stolarki okiennej i drzwiowej  z uwzględnieniem usunięcia okien w pomieszczeniach tego 
wymagających (np. serwerownia).

14. Modernizacja wejścia do budynku.

15. Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego w zakresie ciśnienia i wydajności dla hydrantów 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaworów hydrantowych.

16. Modernizacja istniejących instalacji na odcinku od istniejących sieci wewnętrznych na terenie WFDiF do 
budynku 

3.3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca wyznaczy kierownika budowy. Kierownik budowy 
zobowiązany jest do kierowania robotami, określeniem kolejności wykonywania robót oraz do prowadzenia 
Dziennika budowy, a także do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
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najmniej w zakresie:
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
• wykonania dróg lub ciągów komunikacyjnych dla pracowników
• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, oraz odprowadzania lub utylizacji 

ścieków;
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
• zapewnienia właściwej wentylacji;
• zapewnienia łączności telefonicznej;
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
• teren robót budowlanych wyposażyć w odpowiednią ilość sprzętu pożarowego jak: gaśnice, łopaty, siekiery i 

inne wg potrzeby, w miejscach umieszczenia sprzętu pożarowego wywiesić instrukcję o postępowaniu w razie 
powstania pożaru;

• wydzielić pomieszczenia sanitamo-higieniczne oraz ustępy w zależności od ilości pracowników i w odległości 
nie większej niż 125 m od najdalszego miejsca pracy na budowie,

• zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej i stosownie wyposażyć go w apteczkę pierwszej pomocy 
(opaska uciskowa, aparat do sztucznego oddychania, środki opatrunkowe, ogólnie dostępne środki 
przeciwbólowe, itp.);

Przewidywane zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych i środki 
zapobiegające niebezpieczeństwom
Zalecenia ogólne:
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa pracowników. Roboty  należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Kierownik obowiązany jest zorganizować pracę w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniem 
wypadkowym oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości.

• Jeśli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwości nie jest możliwa należy stosować odpowiednie 
rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej odpowiednie do 
rodzaju i poziomu zagrożeń

• W przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie należy wskazać środki techniczne i organizacyjne , zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania takich prac, oraz zapewnić bezpieczną i szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń.

• Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest  obowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

• Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie 
przygotowania i realizacji budowy.

• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie 
budowy.

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach  pracy sprawują odpowiednio 
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

• Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony 
zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.

• Miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub 
znakami bezpieczeństwa.

• Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: posiada kwalifikacje dla danego 
stanowiska, uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, został przeszkolony zgodnie z 
warunkami przepisów w zakresie BHP
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Prace na wysokości
• Przy pracach prowadzonych na wysokości, należy zapewnić urządzenia chroniące pracowników przed 

upadkiem z wysokości.
• Przy pracach na wysokości należy wydzielić strefy zagrożenia – szerokość strefy = 1/10 wysokości ale nie 

mniej niż 10 m.
• Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który uzyskał orzeczenie lekarskie o 

dopuszczeniu do prac na wysokości. 
• Należy zapewnić stabilność rusztowań i ich odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia
• Podczas wykonywania prac na wysokościach należy uwzględnić wpływ czynników atmosferycznych na 

bezpieczeństwo pracowników (w szczególności prędkość wiatru).
• Stanowiska pracy znajdujące się maksimum na wysokości 1,00m nad poziomem terenu należy zabezpieczyć 

balustradą (poręczą) o wysokości co najmniej 1,10m,
• Roboty na wysokości tzn. roboty na wysokości od 1,10m wzwyż należy obowiązkowo wykonywać z użyciem 

szelek bezpieczeństwa, linek asekuracyjnych i innych środków zabezpieczających dostosowanych do 
wysokości i rodzaju prowadzonych prac, w zależności od możliwości stosować również inne sposoby 
dopuszczone przy pracach na wysokości;

Rusztowania i ruchome podesty robocze
• Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo 

projektem indywidualnym.
• Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych 

przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w 
kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

• Przemieszczanie rusztowań w przypadku gdy przebywają na nim ludzie jest zabronione.

Instalacje elektryczne
• Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak eksploatowane, aby nie narażały pracowników na 

porażenie prądem elektrycznym oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały 
innych szkodliwych skutków

• Należy utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i wyposażenia
• Należy zachować wymagane odległości od napowietrznych linii elektrycznych. Przy organizacji prac należy 

zapewnić odpowiednie oświetlenie  terenu budowy i miejsc wykonywania pracy umożliwiające bezpieczną 
pracę.

• Chronić przewody przenośnych urządzeń elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Instalacje 
rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i 
użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w 
dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

• Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed 
dostępem nieupoważnionych osób.

• Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co 
najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa 
razy w roku, a ponadto:

• 1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych;
• 2) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc;
• 3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
• W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji, należy sprawdzić ich 

działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
• Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym powinny 

znajdować się u kierownika budowy.
• Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji 

urządzeń.
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Sprzęt mechaniczny
• Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
• Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione.
• Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione.
• Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. Wyniki kontroli 

powinny być odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy

Materiały i substancje szkodliwe i niebezpieczne
• Należy określić sposób i miejsce przechowywania i przemieszczania materiałów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy
• Podczas robót należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej bezpiecznego sposobu stosowania 

substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

Instruktaż pracowników
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż 
pracowników w zakresie :

• określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
• konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami 

zagrożeń
• zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych
• Należy wydzielić strefy szczególnie niebezpieczne ( przez ogrodzenie lub w inny sposób ) i zapewnić stały 

nadzór miejsc niebezpiecznych.
• W szczególności należy zwrócić uwagę aby podczas wykonywania prac przy instalacjach elektrycznych 

zapewnić ochronę przed zagrożeniem porażeniem prądem elektrycznym.
• Zgodnie z warunkami przepisów art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednocześnie prac 

budowlanych i modernizacyjnych przez pracowników różnych pracodawców należy ustalić zasady 
współdziałania w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz 
ustalić koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników 
zatrudnionych na budowie.

Uwagi końcowe
Zgodnie z warunkami przepisów Rozporządzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochron zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 
kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
uwzględniający powyższe wskazania oraz wymogi wynikające z dokumentacji techniczno ruchowej sprzętu 
technicznego stosowanego przy realizacji robót. 

3.4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY

3.4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FUNKCJI I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ
Wnętrze  budynku  zgodnie  z  założeniami  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego  będzie  podlegało  licznym  
przekształceniom tak aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Zakładu Postprodukcji, który prowadzi pracę nad 
digitalizacją  i  rekonstrukcją  filmów  dokumentalnych  i  fabularnych.  W  jego  strukturach  znajdzie  się  
ogólnodostępne Centrum Dystrybucji  i Udostępniania Zasobów Filmowych. Projekt koncepcyjny w zakresie  
schematów  funkcjonalnych  ze  wskazaniem  i  podziałem  funkcji  docelowych  stanowiący  załącznik  nr  7  
prezentuje wstępne oczekiwania Zamawiającego w zakresie podziału i adaptacji pomieszczeń.  
Zakres głównych zmian i wymogów Zamawiającego z podziałem na kondygnacje:
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Piwnica
• nowa lokalizacja pomieszczenia sprężarek | pom. nr -I.5
• wyodrębnienie pomieszczenie UPS | pom. nr -I.6
• wyodrębnienie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej | pom. nr -I.7
• wyodrębnienie pomieszczenia agregatu prądotwórczego z uwzględnieniem jego dostawy i montażu wewnątrz 

budynku oraz wykonania złącza dostarczania paliwa w elewacji budynku | pom. nr -I.8
• modernizacja węzła cieplnego |  | pom. nr -I.9
• wyodrębnienie dodatkowego pomieszczenia technicznego pod biegiem klatki schodowej | pom. nr -I.10
• maksymalne  powiększenie  światła  otworu  drzwi  wejściowych  stanowiących wejście  dla  niepełnosprawnych 

oraz wejście techniczne do budynku

Parter 
• wyodrębnienie pomieszczenia serwerowni głównej obsługującej Zakład Postprodukcji oraz Centrum Dystrybucji 

i Udostępniania Zasobów Filmowych wraz z tzw. „biblioteką” stanowiącą zbiór materiałów archiwalnych zestaw 
zautomatyzowanych szaf wewnątrz których znajdują się taśmy, napędy oraz robot podający taśmy  | pom. nr I.5

• wyodrębnienie  ogólnodostępnej strefy wejścia z recepcją stanowiącą miejsce przekazania i odbioru materiałów 
dla pomieszczeń Centrum Digitalizacji i Udostępniania Zasobów Filmowych  | pom. nr I.6

• wydzielenie sali spotkań / konferencyjnej, umożliwiające spotkania pracowników WFDiF z klientem | pom. nr I.7
• wyodrębnienie  aneksu  kuchennego  połączonego  z  salą  konferencyjną  oraz  dostępnego  z  ciągu 

komunikacyjnego umożliwiające dostęp dla pracowników Laboratorium Filmowego | pom. nr I.8
• zmiana lokalizacji pomieszczenia przynależnego do Laboratorium Filmowego usytuowanego obecnie w rejonie 

windy  na  I  piętrze  (pom.  2.14  wg  dokumentacji  archiwalnej)  i  zlokalizowanie  go  w  bloku  pomieszczeń 
zajmowanych przez Laboratorium Filmowe | pom. nr I.9

• modernizacja toalet z uwzględnieniem przystosowania dla osób niepełnosprawnych | pom. nr I.10
• istniejące pomieszczenia Laboratorium Filmowego pozostają poza zakresem opracowania  | pom. nr I.11

Piętro 1
• wyodrębnienie pomieszczenia socjalnego stanowiącego pokój śniadań pracowników wraz z aneksem 

kuchennym | pom. nr II.5
• wygospodarowanie pomieszczenia garderoby na okrycia wierzchnie pracowników | pom. nr II.6
• adaptacja pomieszczeń biurowych na pomieszczenia obsługi udostępniania zasobów filmowych | pom. nr II.7, 

II.8, II.9
• adaptacja pomieszczeń biurowych na pracownię korekcji barwnej wraz z kabiną projekcyjną | pom. nr II.10,
• adaptacja pomieszczeń biurowych na pomieszczenie masteringu | pom. nr II.11
• wyodrębnienie pomieszczenia biurowego | pom. nr II.12
• wyodrębnienie docelowego pomieszczenia rekonstrukcji przeznaczonego dla pracowników zewnętrznych | 

pom. nr II.13
• istniejące pomieszczenia Laboratorium Filmowego pozostają poza zakresem opracowania  | pom. nr II.14
• powiększenie istniejącej serwerowni o przestrzeń korytarza | pom. nr II.15
• adaptacja pomieszczenia socjalnego na  pracownię rekonstrukcji  | pom. nr II.16
• modernizacja i dostosowanie istniejących pracowni rekonstrukcji  | pom. nr II.17, II.18
• modernizacja i dostosowanie toalet | pom. nr II.19

Piętro 2
• wyodrębnienie  pomieszczenia  socjalnego  stanowiącego  pokój  śniadań  pracowników  wraz  z  aneksem 

kuchennym | pom. nr III.5
• wygospodarowanie pomieszczenia garderoby na okrycia wierzchnie pracowników | pom. nr III.6
• modernizacja i  dostosowanie istniejących pomieszczeń oraz pracowni z zachowaniem istniejących funkcji  | 
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pom. nr III.7, III.9-14, III.17-III.24
• modernizacja pomieszczenia skanera z uwzględnieniem wyposażenia w 2 skanery | pom. nr III.8
• wyodrębnienie pomieszczenia kierownika Zakładu Postprodukcji wraz z sekretariatem | pom. nr III.15
• wyodrębnienie pomieszczenia magnetowidów | pom. nr III.16

Wszystkie kondygnacje
• modernizacja i dostosowanie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
• modernizacja klatki schodowej
• modernizacja  lub przebudowa szybu windy  oraz wymiana dźwigu  windowego na  nowy osobowo-towarowy 

przystosowany  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  z  zapewnieniem  największego  możliwego  otworu 
drzwiowego

• wykonanie szachtu instalacyjnego
• modernizacja, wymiana i rozprowadzenie instalacji technicznych
• wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych, wprowadzenie elektronicznej kontroli dostępu;
• wyposażenie pomieszczeń w odpowiednie instalacje oraz meble

Standard,  wykończenie  i  wyposażenie  wszystkich  pomieszczeń  ma  się  poprawić  zgodnie  z  poniższym  
zestawieniem.

NR 
POM.

NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 
| m2

PIWNICA | KONDYGNACJA -I
-I.1 KLATKA SCHODOWA

• POSADZKA: oczyszczenie i renowacja istniejącego lastryko lub płytki ceramiczne, 
obiektowe o wysokim stopniu odporności na ścieranie, antypoślizgowe

• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi,
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED, uruchamiane czujką ruchu i czujką 

zmierzchową
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: -
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wymiana balustrad na nowe ze stali 

nierdzewnej

12,90

-I.2 WINDA
• WYTYCZNE: osobowo-towarowa, udźwig min. 1000 kg, przystosowana do obsługi 

przez osoby niepełnosprawne, kontrola dostępu do 1 i 2 piętra, wymiary 
dopasować do możliwości przewożenia szaf rakowych, o dużej odporności na 
zniszczenia i zadrapania

• WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW: na przykład stal nierdzewna szczotkowana
• SZYB WINDOWY: istniejący żelbetowy lub nowy projektowany dopasowany do 

projektowanego rozwiązania

9,00

-I.3 KOMUNIKACJA
• POSADZKA: posadzka betonowa
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: sufit malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: -

54,00
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• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: -
-I.4 SZACHT INSTALACYJNY

• WYTYCZNE: projektowany w konstrukcji żelbetowej z dostępem rewizyjnym z 
klatki schodowej

9,00

-I.5 POMIESZCZENIE SPRĘŻAREK
• POSADZKA: posadzka betonowa
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: sufit malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: -
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: Sprężarka bezolejowa, doprowadzająca 

powietrze do pomieszczenia skanerów, każdy z dwóch skanerów potrzebuje 
ciśnienia 8 barów przy wydajności 450 l/min 

24,00

-I.6 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
• POSADZKA: posadzka betonowa
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: sufit malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: -
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: przez pomieszczenie nie mogą przebiegać 

inne instalacje, a w szczególności woda

18,50

-I.7 POMIESZCZENIE UPS+MACIERZ AKUMULATORÓW
• POSADZKA: posadzka betonowa
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: sufit malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: -
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: gaszenie gazem, brak okien, instalacja 

klimatyzacji, kontrola dostępu

22,50

-I.8 POMIESZCZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
• POSADZKA: posadzka betonowa
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: sufit malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: -
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: gaszenie gazem, brak okien, wentylacja 

mechaniczna, klimatyzacja, kontrola dostępu

23,00

-I.9 WĘZEŁ CIEPLNY
• POSADZKA: posadzka betonowa
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: sufit malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -

35,00
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• MEBLE: -
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: gaszenie gazem, brak okien, wentylacja 

mechaniczna, klimatyzacja, kontrola dostępu
-I.10 POMIESZCZENIE TECHNCZNE

• POSADZKA: posadzka betonowa
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: sufit malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: -
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: gaszenie gazem, brak okien, wentylacja 

mechaniczna, klimatyzacja, kontrola dostępu

6,50

-I.11 ISTNIEJACE MAGAZYNY I POMIESZCZENIA TECHNCZNE – POZA ZAKRESEM 
OPRACOWANIA

-

SUMA 214,4
PARTER | KONDYGNACJA I

I.1 KLATKA SCHODOWA
• POSADZKA: oczyszczenie i renowacja istniejącego lastryko lub płytki ceramiczne, 

obiektowe o wysokim stopniu odporności na ścieranie, antypoślizgowe
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi,
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED, uruchamiane czujką ruchu i czujką 

zmierzchową
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: -
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wymiana balustrad na nowe ze stali 

nierdzewnej, wymiana istniejącego doświetlenia typu Vitrolit, wymiana grzejników

22,00

I.2 WINDA
• WYTYCZNE: osobowo-towarowa, udźwig min. 1000 kg, przystosowana do obsługi 

przez osoby niepełnosprawne, kontrola dostępu do 1 i 2 piętra, wymiary 
dopasować do możliwości przewożenia szaf rakowych, o dużej odporności na 
zniszczenia i zadrapania

• WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW: na przykład stal nierdzewna szczotkowana
• SZYB WINDOWY: istniejący żelbetowy lub nowy projektowany dopasowany do 

projektowanego rozwiązania 

9,00

I.3 KOMUNIKACJA
• POSADZKA: płytki ceramiczne, obiektowe o wysokim stopniu odporności na 

ścieranie, antypoślizgowe
• ŚCIANY:  malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: sufit podwieszony kasetonowy, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi, wykonać klapy rewizyjne w celu dostępu do urządzeń w przestrzeni 
technicznej

• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: -
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: -

27,40

I.4 SZACHT INSTALACYJNY 9,00
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• WYTYCZNE: projektowany w konstrukcji żelbetowej z dostępem rewizyjnym z 
klatki schodowej

I.5 SERWEROWNIA
• POSADZKA: podłoga podniesiona z rdzeniem z gipsu integralnego, wykończona 

wykładziną elektrostatyczną zapewniającą właściwe odprowadzanie ładunków 
elektrycznych, o odpowiednim stopniu nośności i odporności ogniowej

• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: szafy rakowe po stronie Zamawiającego
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: instalacja gaszenia gazem, brak okien, 

wentylacja mechaniczna, klimatyzacja precyzyjna, kontrola dostępu

219,00

I.6 RECEPCJA
• POSADZKA: płytki ceramiczne, obiektowe o wysokim stopniu odporności na 

ścieranie, antypoślizgowe
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT:sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi, wykonać klapy rewizyjne w celu
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt.
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: klimatyzacja

23,80

I.7 SALA SPOTKAŃ
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 8
• MEBLE: stół konferencyjny, krzesła
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

rzutnik, ekran opuszczany,

29,20

I.8 ANEKS KUCHENNY
• POSADZKA: płytki ceramiczne, obiektowe o wysokim stopniu odporności na 

ścieranie, antypoślizgowe
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie, 

nad blatem płytki ceramiczne szkło hartowane
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE I WYPOSAŻENIE: zlew stalowy, zmywarka, blat kuchenny, szafki 

kuchenne, lodówka podblatowa, kuchenka mikrofalowa, gniazda elektryczne nad 
blatem

• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna

5,20

I.9 LABORAOTRIUM
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

21,50
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odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt.
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

możliwość pełnego zaciemnienia
I.10 TOALETY

• POSADZKA: płytki ceramiczne, obiektowe o wysokim stopniu odporności na 
ścieranie, antypoślizgowe

• ŚCIANY:  płytki ceramiczne min. do wys. 2,0 m, malowane ekologicznymi farbami 
zmywalnymi

• SUFIT: sufit podwieszony kasetonowy, malowany ekologicznymi farbami 
akrylowymi

• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: umywalka, muszla klozetowa, pisuar | min. 2 szt. | dostosować ilość 

„oczek” do ilości osób na kondygnacji wg przepisów odrębnych
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, przewidzieć 

możliwość dostępu dla osób niepełnosprawnych 

24,00

I.11 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA LABORATORUM 
– POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

-

PIĘTRO 1 | KONDYGNACJA II
II.1 KLATKA SCHODOWA

• POSADZKA: oczyszczenie i renowacja istniejącego lastryko lub płytki ceramiczne, 
obiektowe o wysokim stopniu odporności na ścieranie, antypoślizgowe

• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi,
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED, uruchamiane czujką ruchu i czujką 

zmierzchową
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: -
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wymiana balustrad na nowe ze stali 

nierdzewnej, wymiana istniejącego doświetlenia typu Vitrolit, wymiana grzejników

22,00

II.2 WINDA
• WYTYCZNE: osobowo-towarowa, udźwig min. 1000 kg, przystosowana do obsługi 

przez osoby niepełnosprawne, kontrola dostępu do 1 i 2 piętra, wymiary 
dopasować do możliwości przewożenia szaf rakowych, o dużej odporności na 
zniszczenia i zadrapania

• WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW: na przykład stal nierdzewna szczotkowana
• SZYB WINDOWY: istniejący żelbetowy lub nowy projektowany dopasowany do 

projektowanego rozwiązania

9,00

II.3 KOMUNIKACJA
• POSADZKA: wykładzina PVC obiektowa w płytkach o wysokim stopniu odporności 

na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie

72,80
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• SUFIT: sufit podwieszony kasetonowy, malowany ekologicznymi farbami 
akrylowymi, wykonać klapy rewizyjne w celu dostępu do urządzeń w przestrzeni 
technicznej

• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: -
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: odbojniki na ścianach – zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem wózkiem  
II.4 SZACHT INSTALACYJNY

• WYTYCZNE: projektowany w konstrukcji żelbetowej z dostępem rewizyjnym z 
klatki schodowej

9,00

II.5 POMIESZCZENIE SOCJALNE
• POSADZKA: płytki ceramiczne, obiektowe o wysokim stopniu odporności na 

ścieranie, antypoślizgowe
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie, 

nad blatem płytki ceramiczne szkło hartowane
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE I WYPOSAŻENIE: zlew stalowy, zmywarka, blat kuchenny, szafki 

kuchenne, lodówka podblatowa, kuchenka mikrofalowa, gniazda elektryczne nad 
blatem

• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

10,20

II.6 GARDEROBA
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie, 

nad blatem płytki ceramiczne
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE:  szafa lub wieszak na ubrania pracowników
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna,

5,00

II.7 POMIESZCZENIE OBSŁUGI UDOSTĘPNIANIA FILMÓW
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie, 

nad blatem płytki ceramiczne
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE:wpuszczane, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt.
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

21,00
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II.8 POMIESZCZENIE OBSŁUGI UDOSTĘPNIANIA FILMÓW
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt.
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

21,00

II.9 POMIESZCZENIE OBSŁUGI UDOSTĘPNIANIA FILMÓW
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt.
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

23,50

II.10 PRACOWNIA KOREKCJI BARWNEJ WRAZ Z KABINĄ PROJEKCYJNĄ
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze czarnym
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt., kanapa 3-os.
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

możliwość pełnego zaciemnienia, 

55,00

II.11 POMIESZCZENIE MASTERINGU
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa, fotele | 2 szt. 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

możliwość pełnego zaciemnienia

34,00

II.12 POMIESZCZENIE BIUROWE
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

20,00
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• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa, fotele | 2 szt. 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

możliwość pełnego zaciemnienia
II.13 PRACOWANIA REKONSTRUKCJI

• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 
odporności na ścieranie

• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 3
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 3 szt. 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

możliwość pełnego zaciemnienia

22,00

II.14 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA LABORATORUM 
– POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

-

II.15 SERWEROWNIA
• POSADZKA: podłoga podniesiona z rdzeniem z gipsu integralnego, wykończona 

wykładziną elektrostatyczną zapewniającą właściwe odprowadzanie ładunków 
elektrycznych, o odpowiednim stopniu nośności i odporności ogniowej

• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: szafy rakowe po stronie Zamawiającego
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: brak okien, wentylacja mechaniczna, 
kontrola dostępu, dostęp z korytarza

13,50

II.16 PRACOWANIA REKONSTRUKCJI
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa, fotele | 2 szt. 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

możliwość pełnego zaciemnienia

16,00

II.17 PRACOWANIA REKONSTRUKCJI
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt. 

22,50
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• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 
możliwość pełnego zaciemnienia

II.18 PRACOWANIA REKONSTRUKCJI
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 3
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 3 szt. 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

możliwość pełnego zaciemnienia

22,50

II.19 TOALETY
• POSADZKA: płytki ceramiczne, obiektowe o wysokim stopniu odporności na 

ścieranie, antypoślizgowe
• ŚCIANY:  płytki ceramiczne min. do wys. 2,0 m, malowane ekologicznymi farbami 

zmywalnymi
• SUFIT: sufit podwieszony kasetonowy, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: umywalka, muszla klozetowa, pisuar, prysznic | min. 2 szt. | dostosować 

ilość „oczek” do ilości osób na kondygnacji wg przepisów odrębnych
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna

20,50

PIĘTRO 2 | KONDYGNACJA III
III.1 KLATKA SCHODOWA

• POSADZKA: oczyszczenie i renowacja istniejącego lastryko lub płytki ceramiczne, 
obiektowe o wysokim stopniu odporności na ścieranie, antypoślizgowe

• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi,
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED, uruchamiane czujką ruchu i czujką 

zmierzchową
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: -
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wymiana balustrad na nowe ze stali 

nierdzewnej, wymiana istniejącego doświetlenia typu Vitrolit, wymiana grzejników

22,00

III.2 WINDA
• WYTYCZNE: osobowo-towarowa, udźwig min. 1000 kg, przystosowana do obsługi 

przez osoby niepełnosprawne, kontrola dostępu  do 1 i 2 piętra, wymiary 
dopasować do możliwości przewożenia szaf rakowych, o dużej odporności na 
zniszczenia i zadrapania

• WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW: na przykład stal nierdzewna szczotkowana
• SZYB WINDOWY: istniejący żelbetowy lub nowy projektowany dopasowany do 

projektowanego rozwiązania

9,00

III.3 KOMUNIKACJA
• POSADZKA: wykładzina PVC obiektowa w płytkach o wysokim stopniu odporności 

na ścieranie

92,10
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• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: sufit podwieszony kasetonowy, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi, wykonać klapy rewizyjne w celu dostępu do urządzeń w przestrzeni 
technicznej

• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: -
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: odbojniki na ścianach – zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem wózkiem  
III.4 SZACHT INSTALACYJNY

• WYTYCZNE: projektowany w konstrukcji żelbetowej z dostępem rewizyjnym z 
klatki schodowej

9,00

III.5 POMIESZCZENIE SOCJALNE
• POSADZKA: płytki ceramiczne, obiektowe o wysokim stopniu odporności na 

ścieranie, antypoślizgowe
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie, 

nad blatem płytki ceramiczne lub szkło hartowane
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE I WYPOSAŻENIE: zlew stalowy, zmywarka, blat kuchenny, szafki 

kuchenne, lodówka podblatowa, kuchenka mikrofalowa, gniazda elektryczne nad 
blatem

• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

10,20

III.6 GARDEROBA
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE:  szafa lub wieszak na ubrania pracowników
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna,

5,00

III.7 POMIESZCZENIE BIUROWE
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt. 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

możliwość pełnego zaciemnienia

20,40

III.8 POMIESZCZENIE SKANERÓW
• POSADZKA: wykładzina PVC obiektowa w płytkach o wysokim stopniu odporności 

na ścieranie, zmywalna
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,

21,10
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• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 
akrylowymi

• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt. 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, możliwość pełnego 

zaciemnienia, 2 skanery z wyciągiem powietrza minimum 75 m3/h dla każdego, 
wyciąg z filtrem węglowym, zapewnienie suchego powietrza w pomieszczeniu

III.9 MONTAŻOWNIA HD2K
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt. 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

możliwość pełnego zaciemnienia,

23,50

III.10 PRACOWNIA KOREKCJI BARWNEJ 
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze czarnym
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt., kanapa 3-os.
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

możliwość pełnego zaciemnienia,  ekran wg wytycznych Zamawiającego, ciemny 
kolor pomieszczenia np. antracyt

47,00

III.11 MASZYNOWNIA
• POSADZKA: wykładzina przemysłowa PVC
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: - 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

19,60

III.12 POMIESZCZENIE PROJEKTORA
• POSADZKA: wykładzina przemysłowa PVC
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: - 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

10,50

III.13 MONTAŻOWNIA AVID 2
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

11,30
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odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa, fotele | 2 szt.
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

możliwość pełnego zaciemnienia, 
III.14 MONTAŻOWNIA AVID 2

• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 
odporności na ścieranie

• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT:sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 1
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 1 szt.
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

możliwość pełnego zaciemnienia, 

9,0

III.15 POMIESZCZENIE KIEROWNIKA ORAZ SEKRETARIAT
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: biurko, pomocnik, lampa biurkowa,regały na dokumenty, szafa zamykana 

| 2 szt. krzesła | 5 szt. 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

25,50

III.16 POMIESZCZENIE MAGNETOWIDÓW
• POSADZKA: wykładzina przemysłowa PVC
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: - 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

przemieszczenie istniejących urządzeń

14,00

III.17 MONTAŻOWNIA AVID 1
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: - 

7,20
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• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 
III.18 MONTAŻOWNIA AVID 1

• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 
odporności na ścieranie

• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa, fotele | 2 szt.
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

możliwość pełnego zaciemnienia, 

14,40

III.19 TELEKINO
• POSADZKA: wykładzina przemysłowa PVC
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: - 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

21,40

III.20 MONTAŻOWNIA AVID 3
• POSADZKA: wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach o wysokim stopniu 

odporności na ścieranie
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa, fotele | 2 szt.
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

możliwość pełnego zaciemnienia, 

14,70

III.21 MAGAZYN
• POSADZKA: wykładzina przemysłowa PVC
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: - 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

21,50

III.22 MAGAZYN
• POSADZKA: wykładzina przemysłowa PVC
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: - 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

20,00
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III.23 MAGAZYN
• POSADZKA: wykładzina przemysłowa PVC
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: - 
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, 

22,00

III.24 SERWIS
• POSADZKA: wykładzina PVC obiektowa w płytkach o wysokim stopniu odporności 

na ścieranie, zmywalna
• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
• SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: 2
• MEBLE: krzesło, biurko, pomocnik, lampa biurkowa, fotele | 2 szt.
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

24,20

III.25 TOALETY – poza zakresem opracowania
• POSADZKA: płytki ceramiczne, obiektowe o wysokim stopniu odporności na 

ścieranie, antypoślizgowe
• ŚCIANY:  płytki ceramiczne min. do wys. 2,0 m, malowane ekologicznymi farbami 

zmywalnymi
• SUFIT: sufit podwieszony kasetonowy, malowany ekologicznymi farbami 

akrylowymi
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: umywalka, muszla klozetowa, pisuar | min. 2 szt. | w razie zachodzącej 

konieczności dostosować ilość „oczek” do ilości osób na kondygnacji wg 
przepisów odrębnych

• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna

20,50

NADBUDÓWKA
IV.1 KLATKA SCHODOWA

• POSADZKA: oczyszczenie i renowacja istniejącego lastryko lub płytki ceramiczne, 
obiektowe o wysokim stopniu odporności na ścieranie, antypoślizgowe

• ŚCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
• SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi,
• OŚWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED, uruchamiane czujką ruchu i czujką 

zmierzchową
• ILOŚĆ STANOWISK PRACY: -
• MEBLE: -
• WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wymiana balustrad na nowe ze stali 

nierdzewnej, wymiana istniejącego doświetlenia typu Vitrolit, wymiana grzejników

22,00

Ewentualnych  zmian  i  modyfikacji  parametrów  materiałów  i  założeń  funkcjonalnych  należy  dokonywać  w  
porozumieniu z Zamawiającym lub jego przedstawicielem wyznaczonym do koordynacji prac.

3.4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEWACJI
Projektant zaprojektuje modernizowaną elewację przy zastosowaniu materiałów wysokiej jakości i  trwałości  
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gwarantujących  wieloletnią  eksploatację.  Elementy  osłonowe  elewacji  -  blacha  falista  -  zostaną  
zdemontowane, wraz z podkonstrukcją i zastąpione tynkiem elewacyjnym. Wykonawca sprawdzi stan ścian  
zewnętrznych pod kątem zarysowań oraz pęknięć jakie mogły powstać na etapie użytkowania i przeprowadzi 
konieczne naprawy

Elewacje  poddane  termomodernizacji  zostaną  wykonane,  metodą  lekką  mokrą. Zamawiający  oczekuje  
spełnienia warunków izolacyjności termicznej określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12  
kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie  
(Dz.U.2015.1422) dla wartości określonych od 31 grudnia 2020 r. 

W ramach modernizacji elewacji Zamawiający przewiduje następujący zakres prac:
• Demontaż okładziny elewacyjnej (blachy falistej wraz z podkonstrukcją)
• Demontaż istniejącej warstwy izolacji termicznej
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i cokołu
• Termomodernizacja ścian piwnic oraz ścian części nadziemnej
• Wykonania okładziny cokołu w trwałej technologii np. z płytek klinkierowych, żywicy, kamienia lub innego 

rozwiązania równoważnego
• Wykonanie kompleksowej modernizacji dachu wraz z wymianą izolacji termicznej i przeciwwilgociowej 
• Zamurowanie części otworów okiennych na parterze budynku w pomieszczeniu serwerowni
• Wymianę całości stolarki okiennej, w tym wymianę doświetlenia klatki schodowej (Vitrolit) na stolarkę okienną
• Wymianę całości stolarki drzwiowej
• Montaż rur spustowych z ogrzewaniem liniowym odprowadzających wodę z dachu na elewacji budynku 

(likwidacja wpustów dachowych)
• Modernizacja wejścia do budynku w zakresie daszku nad wejściem do budynku, balustrad, informacji wizualnej, 

okładziny schodów, oraz wykonania kontroli dostępu do budynku 
• Demontaż instalacji wyprowadzanych przez okna na dach (np. urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji)
• Odtworzenie instalacji odgromowej

3.5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI

Istniejące  fundamenty  i  ściany  szybu  windy  należy  sprawdzić  pod  kątem  możliwości  przebudowy  
i dostosowania do wymogów nowego dźwigu windowego, w razie konieczności wykonać nowy fundament oraz 
ściany szybu windy w technologii żelbetowej monolitycznej, wylewane na budowie, wariantowo dopuszcza się 
zastosowanie konstrukcji stalowej.

Wykonanie  nowych  nadproży  w  ściana  nośnych  lub  usztywniających  wykonać  metodą  skręcania  belek  
stalowych lub wariantowo stosując nadproża żelbetowe, prefabrykowane

Wykonanie szachtu instalacyjnego należy poprzedzić demontażem istniejącego fragmentu stropu wykonanego 
z płyt korytkowych, po uprzednim podstemplowaniu koniecznych elementów konstrukcji, uzupełnienia stropów 
wykonać w technologii żelbetowej, monolitycznej
Stropy po demontażu istniejącej płyty korytkowej i wyznaczeniu szachów instalacyjnych, należy przykryć płytą 
żelbetową  wylewaną  na  mokro  w  szalunkach  systemowych  z  betonu  żwirowego   lub  z  elementów  
prefabrykowanych, zgodnie z projektem konstrukcji.

Lokalizacja instalacji  wentylacji  mechanicznej  w tym centrali  wentylacyjnej  zlokalizowanej na dachu,  może  
wymagać  wzmocnienia  konstrukcji  stropu  lub  wykonania  podkonstrukcji  stalowej  w  celu  właściwego  
przeniesienia  obciążeń  na  istniejącą  konstrukcję  budynku.  Wykonawcy  rozważy  również  możliwość  
częściowego wykorzystania przestrzeni nadbudówki do celów montażu elementów instalacji budynku.

Wszystkie  prace  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem  wykonawczym  konstrukcji  oraz  poprzedzić  
odpowiednimi analizami, badaniami i ekspertyzami technicznymi.
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3.6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 
3.6.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W  budynku  istniejące  obecnie  instalacje  nie  spełniają  wymagań  Inwestora.  Częściowo  wykonane  są  
w przestarzałej  technologii  czterożyłowej  z  wykorzystaniem przewodów aluminiowych.  Rozdzielnia  główna  
starego typu z zabezpieczeniami w postaci bezpieczników topikowych na podstawach bezpiecznikowych. Jako 
zabezpieczenie od porażeń zastosowano zerowanie w układzie TN-C.
Zamawiający wymaga aby nowe instalacje elektryczne zostały przystosowane do wymogów nowcyh funkcji  w 
budynku  Zakres  zmian  obejmujących  wyposażenie  instalacyjne  i  planowane  nowe  systemy  wg  Tomu  II  
niniejszego opracowania będącego integralną częścią niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

3.6.2. INSTALACJE TELETECHNICZNE
W budynku istniejące obecnie instalacje nie spełniają wymagań Inwestora.  Częściowo wykonane są w w  
przestarzałej technologii z wykorzystaniem technologii wieloparowej miedzianej. 
Zamawiający wymaga aby nowe instalacje teletechniczne zostały przystosowane do wymogów nowych funkcji  
w budynku. Zakres zmian obejmujących wyposażenie instalacyjne i  planowane nowe systemy wg Tomu II  
niniejszego będącego integralną częścią niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

3.6.3. INSTALACJE SANITARNE
W budynku istniejące obecnie instalacje nie spełniają wymagań Inwestora. 

• instalacja. c.o. w układzie tradycyjnym  z grzejnikami  (pion, gałązka) z częścią , starych, grzejników 
członowych

• instalacja wodna połączona i instalacja  p.poż
• instalacja wentylacji mechanicznej , bez rekuperacji, wykonana wyłącznie na 2 piętrze
• instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w systemie split
• instalacja kanalizacji deszczowej sprowadzona wewnętrznymi pionami

Zamawiający wymaga aby nowe instalacje sanitarne, zostały przystosowane do wymogów nowych funkcji   
w budynku. Zakres zmian obejmujących wyposażenie instalacyjne i planowane nowe systemy wg Tomu III  
niniejszego opracowania będącego integralną częścią niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

3.7. WYMAGANIA OGÓLNE DO PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Wszelkie wyroby i  materiały budowlane zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji  inwestycji,  powinny  
odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,  
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie  z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych 
materiałów przedkładając dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. Wszelka kolorystyka musi  być  
uzgodniona z Zamawiającym. 

Zastosowane urządzenia, materiały i wyroby służące do ochrony ppoż. muszą posiadać certyfikaty zgodności 
lub aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoż. Wszystkie materiały zastosowane  
powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia.

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy 
prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem 
przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę 
do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie elementy 
nieujęte w niniejszym opracowaniu, a niezbędne do prawidłowego działania obiektu, Wykonawca zobowiązany 
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jest przewidzieć w ofercie oraz dostarczyć i zamontować.
Do realizacji  robót  stosować należy materiały  i  wyroby zgodnie z  zatwierdzoną dokumentacją techniczną,  
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty jakościowe.

Na  zastosowane  materiały,  wyroby  budowlane  i  urządzenia  techniczne  Wykonawca  jest  zobowiązany  
dostarczyć,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  atesty,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  certyfikaty  
zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, 
wymagane prawem opinie i oświadczenia. Dopuszcza się deklaracje zgodności odpowiadające powyższym  
dokumentom lecz wystawione przez podmioty z innych krajów Unii Europejskiej na potwierdzenie zgodności  
z obowiązującymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony  
przeciwpożarowej. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych 
łatwo zapalnych jest zabronione. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, niekapiących nieodpadających pod wpływem ognia.

Ewentualnych  zmian  i  modyfikacji  parametrów  materiałów  i  założeń  funkcjonalnych  należy  dokonywać  
w porozumieniu z Zamawiającym lub jego przedstawicielem wyznaczonym do koordynacji prac.

3.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.8.1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W wyniku modernizacji  budynku i  prowadzonych prac budowlanych zagospodarowanie terenu nie ulegnie  
zmianie.
Po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować teren przy budynku.
Pojawią się nowe elementy zagospodarowania i małej architektury:

• nowe nawierzchnie ciągów pieszych wykonanych np. z kostki betonowej, płyt betonowych lub inne równoważne 
• nowe nawierzchnie istniejących parkingów np. z kostki betonowej lub inne równoważne
• mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery),
• oświetlenie terenu
• urządzenie trawnika przy budynku

3.8.2. WYMAGANIA DLA MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Teren przy budynku zostanie wyposażony w takie elementy małej architektury jak ławki, śmietniki wysokiej  
jakości  gwarantujące  trwałość,  długie  bezproblemowe  użytkowanie.  Ławki  dopasowane  stylistycznie  
i materiałowo do pozostałych elementów zagospodarowania terenu.

3.8.3. OŚWIETLENIE TERENU 
Teren  zostanie  normatywnie  oświetlony  za  pomocą  niskich  lamp  LED  np.  słupków  parkowych  i  oczek  
montowanych  w  posadzce,  wzdłuż  ciągów  pieszych  i  parkingu  budynku.  Wejście  do  budynku  zostanie  
oświetlone przy pomocy lamp umieszczonych w zadaszeniu nad schodami wejściowymi do budynku  Zaleca się 
światło białe, ciepłe. 

3.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
Celem dostosowania istniejącego rozkładu pomieszczeń do projektowanego układu funkcjonalnego, zgodnie  
z  wytycznymi  użytkownika obiektu oraz  dostosowanie do  obowiązujących przepisów prawa budowlanego,  
istniejące pomieszczenia wewnętrzne planuje się przebudować zgodnie z oznaczeniem części  rysunkowej  
„Projektu  koncepcyjnego  w  zakresie  schematów  funkcjonalnych  ze  wskazaniem  i  podziałem  funkcji  
docelowych”, który stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego opracowania

3.9.1. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
Przewidywany zakres prac będzie obejmował:

• demontaż okładziny elewacyjnej wraz z podkonstrukcją,
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• usunięcie istniejącej izolacji termicznej ścian i stropodachu,
• demontaż istniejących i wykonanie nowych obróbek blacharskich,
• demontaż i montaż nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
• demontaż i montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
• wyburzenie istniejących kanałów wentylacyjnych,
• wyburzenie istniejących zadaszeń schodów zewnętrznych oraz wykonanie nowych wg projektu wykonawczego,
• wykonanie izolacji przecwwilgociowej ścian piwnic,
• termomodernizacja ścian piwnic i kondygnacji nadziemnych,
• wykonanie okładziny klinkierowej lub tynkowanej ścian cokołu budynku,
• tynkowanie ścian zewnętrznych,
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i pokrycia stropodachu wraz ze ścianami attyki,
• termomodernizacja stropodachu,
• usunięcie istniejących wpustów dachowych kanalizacji deszczowej i wykonanie rur spustowych oraz przelewów 

awaryjnych na ścianach zewnętrznych budynku,
• wyburzenie części ścian istniejących i wykonanie nowych oraz zamurowań,
• wykonanie nowych otworów drzwiowych oraz zamurowanie istniejących otworów drzwiowych i okiennych ,
• wykonanie żelbetowego szachtu instalacyjnego oraz przebić i przejść przez stropy,  
• wykonanie żelbetowego szybu windowego,
• wymianę wierzchnich warstw posadzek i podłóg podniesionych,
• uzupełnienie tynków wewnętrznych i wykonanie nowych,
• obłożenie ścian sanitariatów, pomieszczeń gospodarczych oraz socjalnych glazurą,
• malowanie ścian,
• modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w tym montaż UPS,
• modernizacja wewnętrznej instalacji teletechnicznej w tym instalacji p.poż.,
• modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej,
• modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej,
• modernizacja i wykonanie  instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
• modernizacja instalacji sprężonego powietrza,
• modernizacja wewnętrznej instalacji CO,
• wykonanie instalacji  gaszenia gazem,
• wykonanie instalacji  i montaż agregatu prądotwórczego.

3.9.2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE

3.9.2.1. FUNDAMENTY
Ławy  fundamentowe  i  ściany  fundamentowe  budynku  istniejące,  nie  planuje  się  ingerencji  w  istniejące  
elementy. Wyjątek stanowi konieczność dostosowania istniejącego fundamentu szybu windy oraz wykonanie  
wzmocnienia fundamentu dla lokalizacji agregatu prądotwórczego. W obu przypadkach należy zweryfikować 
w pierwszej  kolejności  stan  istniejący  i  możliwość  wykorzystania  istniejących  elementów  konstrukcji.  
Fundament wykonać jako płytę żelbetową wylewaną na mokro z betonu żwirowego wg projektu konstrukcji.

3.9.2.2. ŚCIANY

Ściany wewnętrzne
Konstrukcyjne ściany wewnętrzne szybu windy oraz szachtu instalacyjnego należy wykonać jako żelbetowe  
monolityczne, wylewane na mokro wg projektu konstrukcji. 
Pozostałe ściny nośne lub zamurowania w ścianach nośnych wykonać z bloczków betonowych na zaprawie  
cementowo-wapiennej.  Klasa  wytrzymałościowa  bloczków  oraz  marka  zaprawy  określona  w  projekcie  
wykonawczym konstrukcji.

Ściany działowe
Ściany działowe stanowiące przegrody pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami wykonać grubości 12,5 cm 
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w  technologii  murowanej  lub  gipsowo-kartonowej  Wykonanie  nowych  przegród  pionowych,  poszerzenie  
i wykonanie nowych otworów drzwiowych i zamurowania części otworów drzwiowych wykonać przy użyciu w/w 
materiałów budowlanych. Obudowy elementów technicznych oraz część zabudów wykonać przy użyciu płyt  
gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym z uwzględnieniem zachowania odpowiedniej odporności ogniowej

3.9.2.3. STROPY
Stropy istniejące prefabrykowane z płyt  korytkowych, nie planuje się ingerencji  w istniejącą konstrukcję za  
wyjątkiem demontażu części stropu w celu wykonania szachtu instalacyjnego oraz wykonaniu przebić w celu 
modernizacji instalacji wewnętrznych. Demontaż należy wykonać zgodnie z wytycznymi, które będzie zawierał 
projekt wykonawczy konstrukcji. Po wykonaniu otworów i szachtów instalacyjnych, nieregularne pola stropów 
należy uzupełnić płytą żelbetową wylewaną na mokro w szalunkach systemowych z betonu żwirowego  lub  
systemową płytą prefabrykowaną zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji.

Należy  przeanalizować  nośność  istniejących  elementów  stropodachu  w  celu  określenia  dopuszczalnego  
obciążenia wymienianymi warstwami izolacyjnymi.  

3.9.2.4. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Izolacje ścian fundamentowych
Przed  przystąpieniem  do  prac  dociepleniowych  należy  wykonać  izolację  przeciwwilgociową  ścian  
fundamentowych i  piwnicznych w technologii  zewnętrznej,  dwuskładnikowej,  elastycznej masy  polimerowo-
bitumicznej  lub rozwiązań równoważnych.  W pierwszej  kolejności  należy   przygotować podłoże zgodnie z  
wytycznymi technologicznymi producenta izolacji, zdemontować istniejącą izolację przeciwwilgociową, usunąć 
wszelkie nierówności, rysy i otwory, zagruntować oraz wykonać projektowaną izolację.

Izolacje stropodachu i ścian attyki
Wierzchnią warstwę pokrycia winna stanowić będzie papa termozgrzewalna wierzchniego krycia klejona na  
zakład w dwóch warstwach z wywinięciem na ściany attyki.
Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachu Wykonawca zapozna się z jego stanem technicznym 
dokona  kilku  odkrywek  na  powierzchni  dachu,  które  jednoznacznie  określą  stan  wbudowanych  warstw  
dachowych w tym stan i  rodzaj  paroizolacji  oraz ilość i  rodzaj  warstw hydroizolacyjnych starego pokrycia  
papowego. Zakłada się konieczność całkowitego demontaż i usunięcie warstw izolacji stropodachu do warstwy 
nośnej  oraz  wymianę na nową włącznie  z  warstwą paroizolacji,  warstwą termiczną i  wierzchnią  warstwą  
przeciwwilgociową.
Z  uwagi  na  konieczność  zastąpienia  wpustów  dachowych  rurami  spustowymi  odprowadzającymi  wodę  
opadową należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie przejść przez attykę oraz przelewów awaryjnych w 
attyce budynku. Zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych.

3.9.2.5. IZOLACJE TERMICZNE
Docieplenie ścian fundamentowych oraz cokołu budynku
Należy wykonać docieplenie pasa ścian fundamentowych oraz cokołu wokół budynku z płyt z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS o wytrzymałości na ściskanie większej niż 300 kPa i odpowiednim stosunku grubości do 
wartości współczynnika przewodności λ, tak aby zostały spełnione warunki izolacyjności termicznej określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim  
powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422)  dla wartości  określonych od 31 grudnia  
2020 r. Powierzchnia docieplenia około  271,8 m2.

Docieplenie ścian zewnętrznych
Należy  wykonać  ocieplenie  ścian  zewnętrznych o  powierzchni  około 1296 m2 przy  użyciu  styropianu np.  
styropianu  grafitowego  (lub  rozwiązań  równoważnych)  o  odpowiednim  stosunku  grubości  do  wartości  
współczynnika  przewodności  λ,  tak  aby  zostały  spełnione  warunki  izolacyjności  termicznej  określone  w  
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim  
powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422)  dla wartości  określonych od 31 grudnia  
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2020 r. Należy również wykonać w ramach prac wykończenia ościeża, glifów okiennych, ewentualną naprawę 
ścian zewnętrznych uwidocznioną na etapie prowadzenia prac, wymianę parapetów zewnętrznych i obróbek 
blacharskich oraz przełożenie instalacji odgromowej.

Docieplenie stropodachu 
Należy  wykonać  ocieplenie  stropodachu  o  powierzchni  około 550  m2 przy  użyciu  wełny  mineralnej  (lub  
rozwiązań równoważnych) o odpowiednim stosunku grubości do wartości współczynnika przewodności λ, tak 
aby zostały spełnione warunki izolacyjności termicznej określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  
dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  Warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  
usytuowanie (Dz.U.2015.1422) dla wartości określonych od 31 grudnia 2020 r. Istniejące ocieplenie należy  
usunąć,  elementy  widocznej  konstrukcji  oczyścić  i  zabezpieczyć  zgodnie  z  przyjętą  technologią  wraz  ze  
ścianami attykowymi budynku.

3.9.2.6. STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi zewnętrzne
Stolarka zewnętrzna wykonana z profili aluminiowych w kolorze grafitowym, szklona szkłem bezpiecznym P2, z 
pochwytem. Dostosowanie światła otworów drzwiowych (ościeży) pod nowoprojektowaną stolarkę winno być 
wykonane przez wykonawcę stolarki.  Powyższe dotyczy wszystkich otworów okiennych i  drzwiowych. Tam  
gdzie wymagane ze względów ppoż.- należy przewidzieć drzwi wykładane.

Drzwi wewnętrzne
Drzwi  wewnętrzne  ramowo-płycinowe,  wzmocnione,  drewniane,  przylgowe  z  ościeżnicą  regulowaną,  
powierzchnia dodatkowo wzmocniona lakierem poliuretanowym, odpornym na zarysowania, wyposażone w  
zamek z wkładką systemową. Klasa odporności akustycznej 20-30 dB. Ościeżnice wyposażone w uszczelkę 
przymykową dwukomorową tłumiącą dźwięki i drgania, zawiasy z regulacją w wielu płaszczyznach.

Drzwi o odporności pożarowej
Drzwi z odpornością ogniową. Wykończenie wytrzymałym na uszkodzenia mechaniczne laminatem. Ościeżnica 
wyposażona w uszczelkę pęczniejącą oraz w uszczelkę wargową, tłumiącą hałas i drgania. Drzwi wyposażone 
w 4 zawiasy regulowane. Drzwi wyposażone w samozamykacz nawierzchniowy. Klasa odporności ogniowej i 
dymoszczelności wg projektu modernizacji i wytycznych ppoż. Drzwi winny być wyposażone w elektrozaczep 
oraz czujnik  magnetyczny.  Otwarte skrzydło drzwiowe pod kątem 90 i  180,  nie  zasłania światła  przejścia  
ościeżnicy.

3.9.2.7.  STOLARKA OKIENNA
Istniejącą  stolarkę  okienną  należy  wymienić.  W budynku  będącym przedmiotem niniejszego opracowania  
przewiduje się stolarkę okienną w kolorze białym lub grafitowym, w pakiecie 3 szybowym o współczynniku  
przenikania  ciepła  całego okna Uw≤0,9W/m2K.  Zaleca  się  ciepły  montaż-  w  warstwie  izolacyjnej  ścian  z  
użyciem specjalnie dedykowanych do tego celu konsoli. Ponadto nowoprojektowaną stolarkę okienną należy 
wyposażyć w nawietrzaki higrosterowalne. 
Istniejące doświetlenie klatki schodowej (Vitrolit)  należy zastąpić ślusarką aluminiową w kolorze białym lub  
grafitowym  wg  projektu  elewacji.  Wykonanie  należy  powierzyć  profesjonalnej  wytwórni  wyrobów  z  profili  
aluminiowych dostarczając schematy poszczególnych elementów zamieszczonych w wykazie stolarki i ślusarki 
okiennej. Wykonanie ślusarki aluminiowej winno być zgodne z branżowymi polskimi normami.

Wszystkie  parapety  wewnętrzne  kwalifikuje  się  do  wymiany.  Nowe  parapety  projektuje  się  wykonać  z  
konglomeratu lub wariantowo z PCV komorowego w kolorze białym z systemowymi zakończeniami.

3.9.2.8. TYNKI i OKŁADZINY
Tynki zewnętrzne
Należy wykonać tynk cienkowarstwowy gładki w kolorze szarym, na elewacjach o łącznej powierzchni 1296 m2 
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(powierzchnia elewacji liczona bez odjęcia powierzchni okien).Tynk o wysokiej odporności na zabrudzenia oraz 
czynniki atmosferyczne o dobrych właściwościach paroprzepuszczalnych oraz gwarantujących zachowywanie 
koloru przez długi czas. Przed wykonaniem tynków należy odpowiednio przygotować podłoże, które musi być 
nośne  (stabilne),  czyste  i  suche.  Wyprawę  tynkarską  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  przy  
zastosowaniu  zaprawy  klejąco-szpachlowej,  systemowej  siatki  z  włókien  szklanych  oraz  odpowiedniego  
preparatu gruntującego.

Tynki wewnętrzne
Tynki istniejące na ścianach i sufitach w miejscach odparzonych lub odpadających należy skuć. W ramach  
przygotowań na nienośne podłoża należy nanieść grunt kwarcowy. Na nowoprojektowanych ścianach i sufitach 
pomieszczeniach  wykonać  gładzie  gipsowe  maszynowe.  Wyjątek  stanowią  (dotyczy  wykonania  gładzi  
gipsowych) jedynie ściany pomieszczeń, w których projektuje się ułożenie glazury. Należy tu wykonać tynki  
cementowo  wapienne  zacierane  na  ostro  pod  okładziny  z  płytek.  W  poziomie  piwnic  tynki  cementowo  
wapienne.

Okładziny zewnętrzne
Cokół ścian zewnętrznych należy wykonać przy użyciu płytek klinkierowych w kolorze ciemnoszarym, klejonych 
na siatce na ociepleniu ze styroduru.  W celu uzyskania wrażenia ceglanego muru, jako główkę w wiązaniu  
należy umieścić płytkę elewacyjną przyciętą np. szlifierką z tarczą diamentową. Powierzchnia okładziny wynosi 
około 160  m2.

Okładziny wewnętrzne
W  pomieszczeniach  węzłów  higieniczno-sanitarnych,  pomieszczeniach  gospodarczych,  porządkowych  i  
socjalnych ściany należy wyłożyć glazurą do wysokości min. 2,0 m. Narożniki zewnętrzne winny być szlifowane 
pod katem 45 stopni. Nad umywalką (z wyjątkiem łazienek dla osób niepełnosprawnych) należy przewidzieć 
miejsce  na  wklejenie  lustra.  Na  ścianach  pomieszczeń  gdzie  podłogi  wyłożono  gresem,  wykonać  cokół  
systemowy w kolorze zgodnym z kolorystyką podłogi.

Malowanie
Ściany  i  sufity  pomieszczeń  winny  być  malowane  ekologicznymi  farbami  akrylowymi  w  kolorystyce  
przedstawionej na rysunkach technicznych projektu wykonawczego. Korytarze do wysokości 2,05m winny być 
malowane farbami zmywalnymi i odpornymi na szorowanie.

3.9.2.9.  PODŁOGI i POSADZKI
Należy przewidzieć posadzki trwałe, gładkie, z materiałów antypoślizgowych zmywalne, nie nasiąkliwe, odporne 
na działanie środków dezynfekcyjnych, ułatwiające utrzymanie czystości. 
Do wymiany podłóg i  posadzek należy przystąpić po uprzednim skuciu lub demontażu wszystkich warstw  
wierzchnich i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych. W pomieszczeniach mokrych 
wykonać w posadzkach i  na ścianach izolacje przeciwwodne.  Styki  ścian z posadzką wykonać w sposób  
bezszczelinowy ułatwiający utrzymanie czystości. Wszystkie posadzki należy wykonać z zachowaniem jednego 
poziomu na całej kondygnacji w tym w strefie przestrzeni przed windą.

Wszystkie posadzki wymagają wykończenia cokołem lub listwą przypodłogową:
• wywinięcie wykładziny na ścianę – cokół 10cm,
• listwy przypodłogowe ze stali nierdzewnej lub aluminium (np. komunikacja),
• listwy przypodłogowe z wykładziny dywanowej,
• listwy dylatacyjne – systemowe, ze stali nierdzewnej lub aluminium, z plastycznym wypełnieniem dylatacji.

Posadzki ceramiczne
W  pomieszczeniach  oznaczonych  w  zestawieniu  w  pkt.  3.4.1.  należy  przewidzieć  posadzki  ceramiczne,  
gresowe przeznaczone do budynków użyteczności publicznej. Wszystkie gresy winny mieć klasę ścieralności 
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co najmniej PEI 4, przeznaczone do stosowania na zewnątrz winny dodatkowo być mrozoodporne. Wszystkie 
zastosowane materiały podłogowe winny mieć strukturę antypoślizgową, zaś stopnice schodów oraz podestów 
winny posiadać ryflowane stopnice (stopnice winny być odróżnione kolorystycznie od podstopnic).

Posadzki betonowe
W  pomieszczeniach  oznaczonych  w  zestawieniu  w  pkt.  3.4.1  należy  przewidzieć  posadzki  betonowe  
monolityczne utwardzane powierzchniowo tworzące trwałą odporną na ścieranie i pylenie, gładką powierzchnię 
o zwiększonej odporności na penetrację olejów, smarów. 

Posadzki z lastryko
W pomieszczeniach gdzie zlokalizowane są posadzki z lastryko (klatka schodowa) należy przeprowadzić jego 
renowację w postaci, szlifowania, uzupełnienia ubytków z doborem odpowiedniego kruszywa oraz spoiwa na 
bazie  syntetycznej  lub  mineralnej  Do  wykonania  robót  należy  przystąpić  po  zabezpieczeniu  ścian  przed  
zabrudzeniem i stosować szlifierki zintegrowane z odkurzaczami odpylającymi. Po zakończeniu prc posadzkę 
zaimpregnować.

Wykładzina PVC
W pomieszczeniach oznaczonych w zestawieniu w pkt. 3.4.1 należy przewidzieć homogeniczną wykładzinę  
podłogowa  z  winylu,  w  płytkach,  przeznaczoną  do  stosowania  w  obiektach  intensywnie  użytkowanych.  
zabezpieczoną fabrycznie poliuretanem. W miejscach intensywnie użytkowanych zaleca się zabezpieczanie  
powierzchni wykładziny powłokami ochronnymi typu woski lub akryle. 

Wykładzina dywanowa
W  pomieszczeniach  oznaczonych  w  zestawieniu  w  pkt.  3.4.1  należy  przewidzieć  wykładzinę  dywanową  
obiektowa  cięta,  poliamidowa,  w  płytkach  o  wysokim  stopniu  odporności  na  ścieranie  przeznaczoną  w  
szczególności do pomieszczeń biurowych, gdzie sprawdza się pod fotelami na kółkach. 

Podłogi podniesione
W  pomieszczeniach  serwerowni  należy  zapewnić  system  podłóg  podniesionych  o  dużej  nośności  (do  
sprecyzowania na etapie projektu wykonawczego) pozwalający na utrzymanie najcięższych szaf, stworzenie  
dedykowanych ram pod urządzenia, a także umożliwiające dociążania w przyszłości w przypadku dostawiania 
urządzeń. Podłoga powinna być niepalna i charakteryzować się odpornością ogniową zgodnie z wytycznymi  
projektu  wykonawczego,  dodatkowo  zaleca  się  aby  systemowo  była  możliwość  doposażenia  jej  w  takie  
elementy jak kratki wentylacyjne i przepusty kablowe z wymaganą przepisami odpornością ogniową. 

3.9.2.10. SUFITY PODWIESZONE
W pomieszczeniach oznaczonych w zestawieniu w pkt. 3.4.1 należy przewidzieć sufit podwieszany w formie 
sufitu podwieszonego z płyty GK na stelażu systemowym, aluminiowym. W ciągach komunikacji  poziomej  
budynku projektuje się wykonanie sufit podwieszanego kasetonowego, zakrywającego instalacje podsufitowe. 
Należy wykonać klapy rewizyjne w celu dostępu do urządzeń w przestrzeni technicznej.

3.9.2.11.  DŹWIG OSOBOWO-TOWAROWY
W budynku objętym niniejszym opracowaniem przewiduje się 1 dźwig osobowo - towarowy, przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych oraz do transportu urządzeń technicznych w tym szaf rakowych i urządzeń 
technologii filmowej. Zamawiający oczekuje uzyskanie możłiwie  największych gabarytów kabiny dźwigu windy, 
które należy zweryfikować i sprecyzować na etapie opracowania projektu wykonawczego.

 
Parametry dźwigu: 

• udźwig: min. 1000kg, 
• wymiary kabiny: 200 x 280 cm 
• wysokość kabiny: 220-250 cm 
• wysokość drzwi kabiny min. około 210 cm (możliwie największa dostosowana do wysokości i poziomu spodu 
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elementów konstrukcji budynku)
• prędkość: nie określa się
• rodzaj drzwi: drzwi teleskopowe - napęd drzwi: regulowany z blokadą przeciążenia, 
• automatyka dźwigu winna być przystosowana do współpracy z instalacją p.poż.,
• w przypadku alarmu ppoż. dźwig winien zjechać w trybie awaryjnym na parter wraz z otwarciem drzwi oraz 

wjechać z piwnicy na parter wraz z otworzeniem drzwi, chyba że na etapie projektowania zostanie uzgodnione 
inaczej

• przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych (poręcze na wysokości 0,9 m, tablica przyzywowa na 
wysokości  od  0,8m  do  1,2  m  w  odległości  nie  mniejszej  niż  0,5  m  od  naroża  kabiny  z  dodatkowym 
oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową):

3.9.2.12. PRZYBORY SANITARNE
Należy  wprowadzić  i  przewidzieć  właściwą  ilość  normatywnych  pomieszczeń  i  urządzeń  sanitarnych  
proporcjonalnie do ilości użytkowników obiektu jak również urządzenie niezbędnych pomieszczeń socjalnych 
i technicznych.

Wszystkie pomieszczenia wc należy wyposażyć w umywalki  ceramiczne wraz baterią umywalkową, miskę  
ustępową wiszącą wyposażoną w deskę sedesową mocowaną na stelażu podtynkowym przeznaczonym do  
montażu  wskazanej  miski,  przycisk  spłukujący  do  stelażu  podtynkowego  w  ilości  zgodnej  z  projektem  
wykonawczym.

Projektowane  sanitariaty  przystosowane  dla  osób  niepełnosprawnych  należy  wyposażyć  w  przybory  
przystosowane dla tych osób. Ponadto węzły sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych wyposażyć 
należy w uchwyty dla osób niepełnosprawnych, lustro uchylne o wymiarach 60x60cm. Wszystkie urządzenia 
projektować i montować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wc dla osób niepełnosprawnych

Pomieszczenia  socjalne  i  aneksu  kuchennego  należy  wyposażyć  w zlewozmywak  dwukomorowy,  baterie  
zlewozmywakową oraz zmywarkę. 

UWAGA:
Ewentualnych zmian  i  modyfikacji  parametrów materiałów i  założeń funkcjonalnych należy  dokonywać na  
etapie  opracowania  projektu   w  każdej  planowanej  fazie  w  porozumieniu  z  Zamawiającym  lub  jego  
przedstawicielem wyznaczonym do koordynacji prac.

3.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH

3.10.1. WYMAGANIA OGÓLNE
• Wykonawcy poszczególnych  zadań  zobowiązani  są  do  opracowania  dokumentacji  projektowej,  uzyskania  

w  imieniu  zamawiającego  wszystkich  niezbędnych  uzgodnień  i  dokumentów  potrzebnych  do  wykonania 
przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektu (tam gdzie jest 
to konieczne).

• Zamawiający oczekuje, że wykonawcy poszczególnych zadań opracują koncepcje projektowe wraz z opisem 
wyposażenia i działania (adekwatne do rodzaju zadania) które na bieżąco konsultowane będą z Zamawiającym 
w zakresie estetyki, aranżacji wnętrz i funkcjonalności.

• Dla prac tego wymagających należy opracować plan BIOZ.
• W części  zlecenia - zadaniu uwzględniającym docieplenie budynku i  wymagającym pozwolenia na budowę 

przewiduje się konieczność sporządzenia projektowanej charakterystyki energetycznej budynku i uzyskania w 
imieniu  Zamawiającego certyfikatu  energetycznego.  Należy  to  wykonać  z  uwzględnieniem wszystkich  prac 
modernizacyjnych  mających  wpływ  na  parametry  charakterystyki  a  opisanych  w  niniejszym  programie 
funkcjonalno- użytkowym. Będzie to wymagało koordynacji działań projektowych.

• Odpowiedzialność za koordynację tych działań bierze na siebie Zamawiający. Wykonawcy zobligowani są do 
współpracy w tym zakresie.
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• Zamawiający  wymaga  przedłożenia  do  akceptacji  rysunków  wykonawczych  i  szczegółowych  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji, w 
aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno – użytkowego i umowy.

• Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:
a. harmonogramu realizacji inwestycji,
b. harmonogramu płatności
c. projektu organizacji robot,
d. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
e. planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych,
f.  opracowania  dokumentacji  powykonawczej  łącznie  z  protokołami,  świadectwam dopuszczenia,  atestami, 
informacją o udzielonej gwarancji.

• Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką 
budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć.

• Projekty  powinny  zawierać  optymalne  rozwiązania  funkcjonalno  –  użytkowe,  konstrukcyjne,  materiałowe  i 
kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółowe i detali wraz z dokładnym opisem. 

• Projekt  powinien  być spójny  i  skoordynowany we wszystkich  branżach oraz  zawierać  protokoł  koordynacji 
międzybranżowej,  podpisany  przez  wszystkich  projektantów  branżowych  uczestniczących  w  realizacji 
zamówienia. 

• Zakres  i  forma  dokumentacji  projektowej  (w  tym  przedmiary  robót)  mają  być  sporządzone  zgodnie  z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.2004.202.2072 z późn. zm.). 

• Przedmiary  robot  powinny  być  opracowane  oddzielnie  dla  każdej  branży,  w  podziale  na  pomieszczenia  i 
poszczegolne  grupy  robot,  z  wyliczeniem  ilości  robot  przedmiarowych  przypadających  na  poszczegolne 
pomieszczenia oraz zestawieniem materiałow i urządzeń. 

• Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r.  (Dz.U.2004.130.1389 z późn. zm.) w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysowania, w 
jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztow, zgodnie z podziałem na branże.

3.10.2.   ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować:
• Inwentaryzację budynku istniejącego (weryfikacja i ew. uzupełnienie dokumentacji archiwalnej), 
• Ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego
• Koncepcję modernizacji budynku nr 21 na terenie WFDiF dla potrzeb Centrum Digitalizacji 

i Udostępniania Zasobów Filmowych
• Projekt budowlany obejmujący modernizację budynku nr 21 na terenie WFDiF dla potrzeb Centrum Digitalizacji 

i Udostępniania Zasobów Filmowych w niezbędnych częściach tzn. modernizacja elewacji oraz przebudowa 
szybu windy wraz z wykonaniem szachtu instalacyjnego, który będzie podstawą do wydania decyzji pozwolenia 
na wykonanie robót budowlanych, w tym niezbędne uzgodnienia z rzeczoznawcami oraz ekspertyzę techniczną 
ustalającą rozwiązania zamienne z zakresu ochrony ppoż. (o ile będzie konieczna) - 6 egzemplarzy oraz wersja 
elektroniczna (pliki *.pdf), 

• Projekty wykonawcze dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy oraz wersja elektroniczna (pliki *.pdf), 
• Projekt aranżacji wnętrz i zestawienia wyposażenia ruchomego wszystkich pomieszczeń (zarówno nowo 

budowanych i modernizowanych) - 3 egzemplarze oraz wersja elektroniczna (pliki *.pdf), 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu dokumentacji projektowej w 

każdej branży - 2 egzemplarze oraz wersja elektroniczna (pliki *.pdf), 
• Przedmiary robót dla każdej branży oraz wynikającego z aranżacji pomieszczeń zestawienia wyposażenia 

meblowego stałego i ruchomego oraz wynikające z projektów wykonawczych wykazy wszystkich urządzeń 
technicznych o wartości kwalifikującej te urządzenia jako środki trwałe. Powyższe zestawienia oraz wykazy 
powinny zawierać cenę brutto każdego elementu wyposażenia lub urządzenia technicznego) - 2 egzemplarze 
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oraz wersja elektroniczna (pliki *.pdf), 
• Instrukcję bezpieczeństwa ppoż. - 2 egzemplarze oraz wersja elektroniczna (pliki *.pdf), 
• Instrukcję bezawaryjnego i optymalnego sposobu użytkowania obiektu, zawierającą wykaz czynności z zakresu 

obsługi oraz konserwacji bieżącej, terminów i częstotliwości okresowych przeglądów technicznych i 
gwarancyjnych obligatoryjnych z punktu wymogów przepisów prawa oraz ciągłości uprawnień gwarancyjnych 
dla zamontowanych urządzeń technicznych.     

2. Wraz z opracowaną dokumentacją Wykonawca złoży oświadczenia o:
• kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz
• projektantów i osób sprawdzających, wynikających z treści art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, w tym o 

zweryfikowaniu i uzgodnieniu międzybranżowym,
• przeniesieniu na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, praw autorskich do dzieła będącego 

przedmiotem zamówienia, z prawem do jednokrotnego wykorzystania w celu realizacji obiektu w określonej 
lokalizacji.

3. Opracowana dokumentacja winna uwzględniać wytyczne funkcjonalne oraz być zgodna z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności z: 

• Ustawą  z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2017.1332.)
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422.)
• Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018.108.)
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650.)
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U.2012.462.)
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126).
• Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tekst ujednolicony (Dz. U.2017.1073)
• Normami polskimi wprowadzonymi do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami

3.10.3  WYMAGANIA W STOSUNKU DO OPRACOWANIA PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH
1. Zakres i forma projektów wykonawczych odpowiadać powinny ściśle zamówieniu w taki sposób, w jaki określił 

je Zamawiający. Odpowiadać powinny wymaganiom dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie 
robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332.) oraz 
wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129)

2. Projekt wykonawczy powinien być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z 
przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. 

3. Projekt wykonawczy przekazany powinien być Zamawiającemu w formie wydruków i postaci elektronicznej w 
ogólnie dostępnych formatach np. *pdf. W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a 
wydruki trwale spięte.

4. Strona tytułowa projektu wykonawczego powinna zawierać:
• nazwę i adres Zamawiającego
• nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego
• adres obiektu budowlanego, którego dotyczy projekt
• spis zawartości projektu
• nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe projektu
• datę opracowania.

5. Opracowania wykonawcze składać się powinny w szczególności z:
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• projektów wykonawczych
• uszczegółowionych przedmiarów robót

6. Projekty wykonawcze oraz przedmiary robót powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany 
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych.

7. Projekty wykonawcze zawierać będą rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i 
zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi:

• części obiektu
• rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,
• detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,
• instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach nie jest wystarczające dla 

sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót 
budowlanych.

8. Oczekiwany zakres prac projektowych obejmuje w szczególności dokumentację wykonawczą wielobranżową 
budynku wraz z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami w tym:
a. Projekt wykonawczy architektoniczny obejmujący w szczególności: detale architektoniczne, balustrady, 
zestawienie ślusarki okiennej i drzwiowej, projekt kolorystyki elewacji, aranżację wnętrz w tym: rozwinięcia 
ścian, projekt posadzek, schemat sufitów podwieszonych, rozmieszczenie oświetlenia, wentylacji 
mechanicznej – nawiewy i wyciągi, czujki, kolorystykę ścian, wyposażenie pomieszczeń – instalacje, meble 
stałe i ruchome, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych,
b. Projekt wykonawczy konstrukcyjny,
c. Projekt wykonawczy instalacji wodociągowej, w tym projekt instalacji hydrantowej,
d. Projekt wykonawczy instalacji kanalizacyjnej,
e. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w tym instalacji agregatu prądotwórczego i UPS 
podtrzymujących napięcie
f. Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych
g. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej,
h. Projekt wykonawczy instalacji gaszenia gazem
i. Projekt wykonawczy modernizacji i dostosowania kotłowni i węzła cieplnego 
j. Projekt wykonawczy centralnego ogrzewania,
k. Projekt wykonawczy instalacji niskoprądowej ppoż. (w zakresie określonym w branżowym projekcie 
budowlanym),
l. Projekt modernizacji instalacji wodociągowej na odcinku od istniejącej sieci wewnętrznej na terenie WFDiF 
do budynku,
ł. Projekt modernizacji instalacji kanalizacji na odcinku od istniejącej sieci wewnętrznej na terenie WFDiF do 
budynku
m. Projekt zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia terenu,
n. Projekt modernizacji wewnętrznej energetycznej linii zasilającej na odcinku od istniejącej sieci wewnętrznej 
na terenie WFDiF do budynku,
o. Projekt modernizacji wewnętrznej teletechnicznej linii zasilającej na odcinku od istniejącej sieci wewnętrznej 
na terenie WFDiF do budynku,
p. Projekty związane z organizacją i prowadzeniem budowy
r. Wszelkie inne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
s. Pełny zakres objęty projektem wykonawczym powinien być przedmiarowany

9. Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty 
budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach.

10. Część graficzną powinny tworzyć:
a. Plan zagospodarowania i projekty infrastruktury: 

• rysunek zagospodarowania terenu, w skali 1: 500, ilustrujący: rozmieszczenie zabudowy, układ dróg, 
ukształtowanie terenu, odwodnienie terenu, oświetlenie terenu, zieleń, małą architekturę w powiązaniu z 
otoczeniem,  wewnętrzne sieci, instalacje, budowle inżynierskie
b. Projekt modernizacji i robót budowlanych przy budynku:

• rzuty, przekroje – w ramach projektów architektonicznego i branżowych,
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• elewacje – w ramach projektu architektonicznego
• rysunki detali – w ramach projektów architektonicznego i branżowych, w zakresie wynikającym 

z potrzeb,
• schematy instalacyjne – opracowywane w ramach projektów branżowych, w zakresie wynikającym 

z potrzeb
11. Rysunki inne niż związane z zagospodarowaniem terenu powinny być sporządzone w skali: 1:100 i 1:50 w 

zakresie architektury, konstrukcji, a także instalacji, technologii specjalistycznej i aranżacji wnętrz; w skali 1:10, 
1:5 i 1:2 w zakresie detali; w szczególnie uzasadnionych wypadkach powinny być sporządzone w skali 1:1.

12. Projekty wykonawcze przekazane powinny być Zamawiającemu w formie wydruków i postaci elektronicznej w 
formacie pdf i dwg. W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale 
spięte

13. Przedmiar robót przekazany powinien być Zamawiającemu w formie wydruków i postaci elektronicznej w 
ogólnie dostępnych formatach np. *pdf oraz *ath

14. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 
rozumianych jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. W przedmiarze roboty powinny 
być zestawione w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz ze wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.

15. Opracowanie przedmiaru robót składać powinno się z: karty tytułowej, spisu działów przedmiaru robót, tabeli 
przedmiaru robót.

16. Karta tytułowa przedmiaru robót zawierać powinna następujące informacje: nazwę nadaną zamówieniu przez 
Zamawiającego, nazwy i kody grup, klas i kategorii robót, adres obiektu budowlanego, nazwę i adres 
zamawiającego, datę opracowania przedmiaru robót. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót 
powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień.

17. Działy przedmiaru robót powinny przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na 
grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział, w ramach działu, przedmiaru robót należy 
opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w 
publikacjach zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Grupa robót dotycząca przygotowania 
terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru.

18. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, 
rozumianym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

19. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane i 
wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy 
do ich odrębnego rozliczania.

20. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:
• numer pozycji przedmiaru
• kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie 

wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych
• numer szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania 

dla danej pozycji przedmiaru
• nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej
• jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru
• ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.
21. Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w projektach 

wykonawczych.
22. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy złożenia lub wykonania w imieniu Inwestora (na podstawie pisemnego 

upoważnienia) wymaganych uzgodnień, zgłoszeń, decyzji, niezbędnych do realizacji inwestycji
23. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia projektów wykonawczych z autorem projektu budowlanego oraz 
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Inwestorem w zakresie zgodności z projektem budowlanym a także wymaganiami Inwestora w czasie 
poprzedzającym przystąpienie do wykonania robót, na zasadach ustalonych odrębnie. 

3.11. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH
Do zakresu robót włączone są wszystkie niezbędne prace towarzyszące jak również wszystkie roboty, które w 
myśl umowy konieczne są do wykonania kompletnego, funkcjonującego budynku. Niezależnie od tego, czy  
roboty  zostały  wymienione  w  bieżącym  opracowaniu  należy  je  wykonać,  jako  świadczenia  uboczne  bez  
dodatkowych opłat.

Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy
Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów magazynowych, jak również 
zapewnienie niezbędnych środków i  narzędzi  do montażu powinny zostać wliczone w poszczególne ceny  
elementów budynku.

Wyburzenia
Modernizacji  i  przebudowie mają ulec ściany, fragmenty stropów, stropodach obiektu istniejącego, a także  
elewacja.  Wyburzenia  elementów  należy  prowadzić  w  oparciu  o  inwentaryzację  obiektu  oraz  projekt  
wykonawczy.  Prace  rozbiórkowo-wyburzeniowe  należy  prowadzić  w  kolejności  odwrotnej  do  technologii  
wznoszenia obiektu. Materiały z wyburzeń i rozbiórek Wykonawca wywiezie na własny koszt na odpowiednie 
składowisko odpadów.  

Wycinka drzew i zabezpieczenie drzew do zachowania
Przeprowadzenie  koniecznej  do  przeprowadzenia  robót  budowlanych  wycinki  drzew  na  podstawie  
inwentaryzacji  zieleni.  Inwentaryzacja  nie  stanowi  załącznika  dokumentacji.  Jest  odrębnym  dokumentem  
w posiadaniu Inwestora.

Obsługa geodezyjna, wytyczenie, pomiary i kontrola wysokości
Domiary i  wytyczenia oraz niezbędna do wykonania robót obsługa geodezyjna muszą zostać zapewniona  
i uwzględniona w kosztach przez Zleceniobiorcę.

Rusztowania i urządzenia dźwigowe
Dostawa rusztowań, w tym pomocniczych do 2,0 m wysokości, rusztowań przesuwnych, platformy załadowczej 
powinna być zapewniona przez Zleceniobiorcę i należy je uwzględnić w cenach jednostkowych. Wszystkie  
niezbędne do przeprowadzenia prac urządzenia dźwigowe również powinny zostać uwzględnione w cenach  
jednostkowych.

Dokumentacja wykonawcza warsztatowa
Wykonanie  właściwej  dokumentacji  realizacyjnej,  wykonawczej  warsztatowej  i  montażowej,  łącznie  
z niezbędnymi obliczeniami wytrzymałościowymi należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty.

Na podstawie Projektu Wykonawczego zgodnie z wymaganiami Nadzoru Autorskiego Zleceniobiorca sporządza 
Plany  Warsztatowe  (Montażowe)  służące  ekipom  budowlanym  do  wykonania  w  warsztatach/  fabrykach  
odpowiednich urządzeń i elementów budowlanych. 

Po podpisaniu umowy, o ile nie uzgodniono inaczej, Zleceniobiorca przekaże harmonogram robót dopasowany 
do wymogów czasowych przedsięwzięcia.

Próbki, wzory, atesty, makiety
Zastrzeżenia  przeciw  wykonaniu  -  także  pojedynczych  pozycji  -  powinny  zostać  zgłoszone  z  momentem  
przedłożenia oferty; późniejsze reklamacje/protesty zwłaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogą zostać uznane 
i nie będą miały wpływu na zmianę kosztów oraz na zakres gwarancji.
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W razie wątpliwości przyjmuje się następujące ustalenia:
• Wykonawca winien jest przedstawić próbki wszystkich materiałów i urządzeń przewidzianych do zamontowania 

w terminie pozwalającym na ich ocenę przez Zamawiającego oraz wykonanie nowych próbek biorących pod 
uwagę postulaty Zamawiającego.

• Należy  uzgodnić  z  Zamawiającym  kolorystykę,  sposób  wykonania  wszystkich  elementów  wykończenia. 
Zastrzeżenie  dotyczące  doboru  w/w  elementów  oznacza  pełną  gamę  materiałową,  fakturową,  kolorystykę 
dostępną  w  ramach  oferowanych  produktów  w  podstawowym  standardzie  jak  również  wykonywanych  na 
specjalne zamówienie.

• Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowiązany do przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów na 
własny  koszt  atestów,  aprobat  technicznych,  certyfikatów  i  próbek  w  terminie  przynajmniej  30  dni  przed 
zamierzonym wbudowaniem danego materiału lub wyrobu.

Należy przedłożyć opracowania i certyfikaty takie jak:
• Gwarancje na zainstalowane elementy w budynku;
• Poświadczony certyfikat produkcyjny i certyfikat potwierdzający zgodę na zastosowanie w Polsce;
• Pełny opis,  zawierający wszystkie  cechy specjalne (charakterystyczne dla danego elementu).  Pełny wykaz 

części i ich numerów katalogowych;
• Procedury czyszczenia wszystkich wykonanych elementów robót budowlanych;
• Procedury wymiany, procedury regularnej konserwacji okresowej, (unikanie uszkodzeń), procedury napraw w 

przypadku uszkodzenia;
• Metody mycia z podaniem częstotliwości i sposobu mycia wymaganego do utrzymania właściwości użytkowych 

i wyglądu.

Każdą przedkładaną pozycję należy oznaczyć symbolem projektu, odpowiednim znakiem specyfikacji, nazwą 
dostawcy, nazwą producenta i oznaczeniem produktu.

Likwidacja placu budowy, czyszczenie
W kalkulacji  cen  Zleceniobiorca  musi  uwzględnić  wszystkie  koszty  związane  z  likwidacją  placu  budowy,  
zabezpieczeniem wykonywanych robót do chwili ich odbioru oraz ich końcowym myciem i czyszczeniem.

Dokumentacja powykonawcza i pozwolenie na użytkowanie
W kalkulacji  cen  Zleceniobiorca  musi  uwzględnić  wszystkie  koszty  związane  z  likwidacją  placu  budowy,  
zabezpieczeniem wykonywanych robót do chwili ich odbioru oraz ich końcowym myciem i czyszczeniem oraz 
dostarczeniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

Koszty ubezpieczeń
W kalkulacji cen Zleceniobiorca musi uwzględnić wszystkie koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji 
powykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

4.1. ETAP PROJEKTOWY
1. Wymaga się od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz zorganizowania spotkań

w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia.
2. Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 7 dni od zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 
3. Stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być 

przesłane faxem lub drogą elektroniczną min. na 3 dni robocze przed terminem spotkania.
4. W przypadku nie wywiązywania się z powyższego obowiązku Zamawiający, wynikłe z tego tytułu straty pokryje 

z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający nie będzie ponosił  kosztów pobytu na budowie bez wezwania bądź na wezwanie Wykonawcy 

robot.
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6. Opracowania  i  pobyty  na  miejscu  realizacji  zadania  wynikające  z  poprawienia  błędów  i  uzupełnienia 
dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robot Jednostka Projektowa wykonuje nieodpłatnie.

4.2. ETAP WYKONANIA ROBÓT
Zaleca się,  aby roboty budowlane były wykonywane przez renomowaną firmę wykonawczą, certyfikowaną  
przez dostawcę odpowiednich systemów i technologii pod nadzorem ustanowionym zgodnie z wytycznymi  
Prawa  Budowlanego.  Wybrany  wykonawca  powinien  gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie  z  Prawem  
Budowlanym, sztuką budowlaną, technologią i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W każdym 
przypadku,  przed rozpoczęciem robót,  wykonawca zapozna się z  całością dokumentacji  i  powiadomi   we  
właściwym czasie Zamawiającego o ewentualnych błędach lub pominięciach, które mogły powstać, jak również 
o zmianach, które uważa za niezbędne. 
Proponowane  w  projekcie  materiały  mogą  zostać  zastąpione  innymi  o  nie  gorszych  parametrach  i  
właściwościach. Niedopuszczalny jest pomiar metryczny dokonywany na planach ogólnych. Wykonawca przed 
rozpoczęciem robót sprawdzi wszystkie informacje dotyczące powierzchni, wymiarów, poziomów i powiadomi 
Zamawiającego o zauważonych odstępstwach. Ewentualne projekty warsztatowe i rozwiązania szczegółowe 
powinny być sporządzane przez wykonawcę i przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem zgody 
i pozwolenia, na podstawie których roboty budowlane mogą zostać przeprowadzone.

1. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wynik działalności 
w zakresie:
a. organizacji robót,
b. zabezpieczenia osób trzecich,
c. ochrony środowiska,
d. warunków bhp,
e. zabezpieczenia terenu robót,
f. zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

2. Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich 
przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do 
obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

3. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robot. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i 
prowadzenia kontroli wykonywanych robot zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 
kontaktów oraz inspektora nadzoru.

4. Kontroli będą podlegały w szczególności:
a. Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym, warunkami 
umowy i dokumentacją projektową.
b. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzających ich dopuszczenie do 
obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie.
c. Jakość i dokładność wykonania prac.
d. Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.
e. Prawidłowość połączeń funkcjonalnych.

5. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
a. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu.
b. Częściowy po wykonaniu wcześniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem.
c. Odbiór końcowy.

6. Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych 
wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych 
zanieczyszczeń celem zachowania bezpieczeństwa. Odpady niebezpieczne należy zutylizować na własny 
koszt i we własnym zakresie.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Realizacja zadania inwestycyjnego swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę 
instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla WFDiF w budynku nr 21 przy ul. Chełmskiej w Warszawie. Zakres 
obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń w budynku na potrzeby centrum digitalizacji i udostępniania zasobów 
filmowych oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury instalacyjnej.
Wykonawca powinien sporządzić kompletną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, kosztorys uproszczony i uzyskać wymagane pozwolenia i uzgodnienia oraz wykonać roboty 
budowlane. Przed przystąpieniem do robót wykonawca uzyska akceptację wykonanego projektu u Inwestora. Po 
wykonaniu i odbiorze robót wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą w ilościach egzemplarzy uzgodnionych 
z Inwestorem.

2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

2.1.Zasilanie istniejące

Modernizowany budynek nr 21 zasilany jest jednym przyłączem NN z istniejącej rozdzielni nn stacji trafo należącej do 
Inwestora kablem typu YAKY4x185. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej z zakładem energetycznym realizowany 
jest  na  średnim  napięciu  dla  wszystkich  obiektów  WFDiF.  Rozdzielnica  główna  nn  modernizowanego  budynku 
umieszczona jest  we wnęce elektrycznej  na  poziomie  piwnicy.  Z  rozdzielnicy  tej  zasilane  są  wszystkie  urządzenia 
wymagające energii elektrycznej do prawidłowej pracy w tym oświetlenie, gniazdka wtyczkowe.

2.2. Instalacje elektryczne istniejące

W budynku istniejące obecnie instalacje nie spełniają wymagań Inwestora. Częściowo wykonane są w w przestarzałej 
technologii  czterożyłowej  z  wykorzystaniem  przewodów  aluminiowych.  Rozdzielnia  główna  starego  typu  
z zabezpieczeniami w postaci bezpieczników topikowych na podstawach bezpiecznikowych. Jako zabezpieczenie od 
porażeń zastosowano zerowanie w układzie TN-C.

2.3. Instalacje podlegające demontażowi

W związku  z  modernizacją  budynku  na  potrzeby  centrum digitalizacji  i  udostępniania  zasobów filmowych  obecnie 
istniejące instalacje piwnicy, części parteru, części piętra 1 i piętra 2 należy zdemontować zgodnie z częścią graficzną 
PFU.

2.4. Wymagania dla pomieszczeń elektrycznych

Pomieszczenia  agregatu  prądotwórczego,  ups i  rozdzielni  głównej  należy  wyposażyć  w niezbędny sprzęt  bhp oraz 
p.poż.

2.5. Zasilanie budynku projektowane

Zgodnie  z  wymaganiami  Inwestora  modernizowany  budynek  docelowo  należy  zasilić  dwoma  przyłączami  nn  z 
rozdzielnicy nn stacji trafo budynku nr 5 (przyłącze nr 1) oraz z rozdzielnicy nn budynku nr 30 (przyłącze nr 2) kablami 
YKXS4x240. Wprowadzenie kabli do budynku poprzez przepusty gazo i wodoszczelne zamontowane w ścianie. (Ww 
stacje trafo posiadają wystarczający zapas mocy elektrycznej). Obecne zasilanie kablowe należy zdemontować.
Dodatkowo budynek zasilany będzie z agregatu prądotwórczego ustawionego na poziomie piwnicy oraz baterii  UPS 
zamontowanych w pomieszczeniu na poziomie piwnicy.
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2.6. Pomiar energii elektrycznej.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej z zakładem energetycznym realizowany jest po stronie SN dla wszystkich 
obiektów WFDiF. Dla modernizowanego budynku należy wykonać półpośredni układ podpomiaru dla obydwu kierunków 
zasilania umieszczony w rozdzielni głównej obiektu. Należy zastosować liczniki umożliwiające:
 

• Pomiar i rejestracja energii czynnej i biernej w czterech strefach czasowych w kierunku pobór i oddawanie: P+, 
P-, Q+, Q

• Pomiar w 15, 30 lub 60 minutowych cyklach uśredniania mocy czynnej i biernej dla kierunku pobór i oddawanie
• Pomiar i rejestracja trzech najwyższych wartości uśrednionych mocy czynnych (tzw. mocy maksymalnych)dla 

kierunku pobór i oddawanie
• Pomiar i rejestracja nadwyżki mocy czynnej dla kierunku pobór
• Rejestracja ilości przekroczeń mocy umownej czynnej dla kierunku pobór
• Pomiar i rejestracja nadwyżki energii biernej dla pierwszego kwadrantu pomiarowego
• Pomiar wartości chwilowych: P, Q, I, U, f
• Pomiar i prezentacja aktualnej narastającej uśrednionej mocy czynnej oraz biernej dla kierunku pobór i 

oddawanie z bieżącą minutą cyklu
• Rejestracja profilów mocy: P+, P-, Q+, Q- oraz profilów stanów liczydeł sumarycznych energii: EP+, EP-, EQ+, 

EQ- w cyklach 15, 30 lub 60 minutowych
• Sygnalizacja i rejestracja zaniku napięć pomiarowych
• Sygnalizacja niewłaściwego kierunku wirowania faz
• Rejestracja wielkości pomiarowych z 12 ostatnich zamkniętych okresów rozliczeniowych
• Automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem
• Ręczne zamykanie okresu rozliczeniowego za pośrednictwem programu narzędziowego i głowicy optycznej

Licznik powinien posiadać Certyfikat Badania Typu UE.

2.7. Agregat prądotwórczy 

Ustawiony będzie w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego na poziomie -01 zgodnie z załącznikiem graficznym.
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Parametry techniczne agregatu:
• moc znamionowa: 200kW
• moc maksymalna: 220kW
• napięcie znamionowe: 230/400V
• prąd znamionowy: 350A
• częstotliwość: 50Hz
• cos ɸ : 0,8
• rodzaj paliwa: olej napędowy
• zbiornik paliwa: wbudowany w ramę agregatu
• pojemność zbiornika paliwa: min. 12 godzin pracy na pełnym obciążeniu bez tankowania
• wyposażenie specjalne: zdalne zarządzanie (www, lan, gsm, internet), 

zdalny monitoring (www, lan, gsm, internet)

Tankowanie agregatu odbywać się będzie poprzez układ tankujący zamontowany w ścianie budynku. 
Agregat powinien mieć możliwość podtrzymania pełnego zasilania modernizowanego budynku. Załączanie agregatu 
automatycznie po zaniku zasilania  głównego i rezerwowego. Wyłączanie agregatu automatycznie po powrocie zasilania 
budynku. Chłodzenie agregatu należy wynieść poza pomieszczenie agregatu. Należy przewidzieć czerpnię powietrza 
dla prawidłowej pracy agregatu. Instalację spalinową należy wyprowadzić poza budynek.

2.8. System UPS

Ustawiony będzie w wydzielonym pomieszczeniu UPS na poziomie piwnicy wraz ze stojakami na baterie. 
Parametry techniczne systemu UPS:

• moc nominalna: 150kW
• napięcie wyjścia: 3x400/230V+N
• częstotliwość wyjściowa: 50Hz
• czas podtrzymania: 60 min.
• przeciążalność: 125% przez 10min

150% przez 1min.
• topologia: z podwójnym przetwarzaniem z elektronicznym i serwisowym bypassem
• technologia: beztransformatorowa
• wyprowadzenie przewodów: z tyłu i z dołu
• baterie: w zewnętrznym module bateryjnym
• dodatkowe wyposażenie: panel kontrolny UPS, wyłącznik przeciwpożarowy

Wymagania dodatkowe:
Możliwość zdalnego monitoringu i zamykania serwerów lub stacji roboczych.
Możliwość monitoringu parametrów i zarządzanie (www, lan, gsm, internet) . 
Oprogramowanie w języku polskim. 

Wymagane parametry powietrza w pomieszczeniu: 
• temperatura 22oC ± 2oC (temp.  powietrza wewnętrznego),
• wilgotność wynikowa

2.9. Rozdzielnica główna nn

Rozdzielnica główna budynku ustawiona będzie w pomieszczeni elektrycznym na poziomi piwnicy. Montowana będzie 
jako przyścienna lub wolnostojąca.

Parametry techniczne:
• napięcie zasilania: 400V
• prąd ciągły szyn zbiorczych: 630A
• częstotliwość: 50Hz
• spodziewany prąd zwarcia: 35kA
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• ochrona przeciwprzepięciowa: typ 1 z dobezpieczeniem
• układ sieciowy: TN-C-S
• budowa: szafa metalowa przyścienna lub wolnostojąca
• stopień ochrony obudowy: IP44
• montaż aparatury: stacjonarny i na szynie TH35
• pola zasilające: wyłączniki kompaktowe z zabezpieczeniem  

elektronicznym wyposażone w napęd silnikowy
• pola odpływowe: wyłączniki kompaktowe wyposażone w napęd 

silnikowy (możliwość realizacji odciążania)
• wyposażenie specjalne: układ szr dla przełączania zasilania sieć-sieć-agregat
• wyposażenie dodatkowe: analizatory parametrów sieci trójfazowe oddzielne 

dla zasilania podstawowego, zasilania  
     rezerwowego, zasilania z agregatu, bateria kondensatorów
• opcja specjalna: możliwość realizowania odciążania wybranych 

obwodów w przypadku przeciążenia układu zasilania
• rezerwa miejsca: 30%

2.10. Rozdzielnice piętrowe

Montowane będą w części korytarzowej budynku we wnęce elektrycznej na każdej z kondygnacji.
Parametry techniczne:

• napięcie zasilania: 400V
• prąd ciągły szyn zbiorczych: 200A
• częstotliwość: 50Hz
• spodziewany prąd zwarcia: 15kA
• budowa: szafy metalowe lub z tworzywa sztucznego
• klasa izolacji: II
• sposób montażu: wbudowane w ścianę
• stopień ochrony obudowy: IP44
• montaż aparatury: na szynie TH-35
• pole zasilające: rozłącznik izolacyjny 
• pola odpływowe wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe z 

członami różnicowymi wyłączniki różnicowo-prądowe dla obostrzonej 
ochrony przeciwporażeniowej, aparaty sterownicze i 

sygnalizacyjne 
• ochrona przeciwprzepięciowa: typ 2
• opcja specjalna: wydzielona część obwodów dedykowanych zasilana poprzez UPS
• rezerwa miejsca: 30%

2.11. Rozdzielnice technologiczne

Umieszczone w pobliżu urządzeń technicznych wymagających zasilania elektrycznego.
• napięcie zasilania: 400/230V
• prąd ciągły szyn zbiorczych: 200A 
• budowa: szafy metalowe lub z tworzywa sztucznego
• klasa izolacji: II
• sposób montażu:  nabudowane lub wolnostojące
• stopień ochrony obudowy: IP44 
• montaż aparatury: stacjonarny i na szynie TH35
• pole zasilające: rozłącznik izolacyjny
• pola odpływowe: rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki 

nadmiarowo-prądowe z członami różnicowymi wyłączniki różnicowo-
prądowe dla obostrzonej ochrony przeciwporażeniowej, wyłączniki 
silnikowe, aparaty sterownicze i sygnalizacyjne 

• ochrona przeciwprzepięciowa: typ 2
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• rezerwa miejsca: 30%

2.12. Główne trasy zasilające

Główne linie zasilające w ciągach poziomych na drabinkach kablowych lub w korytkach kablowych 100 – 400mm. W 
ciągach pionowych (w szachcie elektrycznym) na drabinkach kablowych lub mocowane bezpośrednio do ściany szachtu 
na uchwytach. 

2.13. Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Otwory dla ciągów kablowych przez ściany i stropy o założonej wytrzymałości ogniowej należy zabezpieczyć w sposób 
zapewniający odtworzenie tej wytrzymałości po przeprowadzeniu kabli

2.14. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej po budynku

Kable i przewody:

• rozprowadzenie przewodu ochronnego: oddzielny w całej instalacji (TN-S)
• sprawdzenie obciążalności: wg IEC
• metoda instalacji: B - dla przewodów pod wykończeniem budowlanym

C – dla przewodów w kontakcie ze ścianą, w listwach 
instalacyjnych
E/F – w korytkach kablowych
D – w ziemi

• przekrój przewodu neutralnego: jak przewodów fazowych
• przekrój przewodu ochronnego: jak przewodów fazowych
• napięcie znamionowe przewodów: 300/500 V
• napięcie znamionowe kabli: 750/1000 V
• materiał żył: miedź
• oznaczenie kodowe żył: kolory wg PNE
• minimalne przekroje: 1,5 mm2 w obwodach oświetlenia

2,5 mm2 w obwodach gniazd wtyczkowych

Przejścia kabli przez granice stref pożarowych zabezpieczyć/wydzielić od reszty budynku przez zastosowanie 
elementów budowlanych lub przepustów kablowych o klasie odporności ogniowej równej odporności ściany.

Konstrukcje wsporcze:

Należy stosować wyłącznie wyroby o certyfikowanych parametrach wytrzymałościowych

konstrukcje mocowane do ścian
konstrukcje mocowane do sufitów
zawieszenia z prętów gwintowanych 
konstrukcje dla drabinek w ciągach pionowych
konstrukcje muszą być cynkowane warstwą o grubości ok. 20 µm.
konstrukcje dla mocowania kabli ognioodpornych w wykonaniu certyfikowanym

Drabinki kablowe

• zabezpieczenie: ocynk zgodny z PN-EN 10346:2015-09
• grubość blachy: min. 1,6 mm
• szerokość standardowa: 100 do 300 mm
• wysokość standardowa: 60 mm
• odległość między punktami podparcia: ok. 1500 mm
• mocowanie kabli: do szczebelków
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• rezerwa miejsca: 20%
Korytka kablowe

• zabezpieczenie: cynkowanie o grubości ok. 20µm
• grubość blachy: min. 1,0 mm
• szerokość standardowa: 50 do 300 mm
• wysokość standardowa: 45, 60 mm
• odległość między punktami podparcia: ok. 1500 mm
• mocowanie kabli: do perforacji korytka
• rezerwa miejsca: 20%

Rurki ochronne

Rurki sztywne z tworzywa bezhalogenowego instalować w obszarach nad sufitem podwieszanym na ścianach i sufitach.
Rurki elastyczne instalować przy układaniu przewodów wewnątrz ścian gipsowo - kartonowych oraz przy układaniu 
przewodów w posadzce.

• średnice rurek: min.1,5 razy średnica przewodu
• podłączenie do puszek: przez dławiki
• odejścia z korytek: przez przepusty
• łuki rurek: prefabrykowane zamknięte
• odporność na zgniatanie: min. 750 N
• odporność na udary: min. 2J
• temperatura pracy: -5ºC do +60ºC

2.15. Oświetlenie

W modernizowanych pomieszczeniach proponuje się zainstalowanie nowoczesnych opraw oświetleniowych z ledowymi 
źródłami światła. Zależnie od przeznaczenia pomieszczenia zamontowane oprawy powinny posiadać odpowiedni 
stopień szczelności IP.
Natężenia oświetlenia zgodnie z wymaganiami wytycznych normy PN-EN 12464-1

• biura: 500 lx
• serwerownia 500 lx
• komunikacja 100 lx
• schody 150lx
• pomieszczenia socjalne 200 lx
• sanitariaty 200 lx
• pomieszczenia techniczne 200 lx
• oświetlenie awaryjne 1.0 lx

Jeśli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze 
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich 
pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx.
Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego min.1h. Odrębne oprawy awaryjne wyposażone w moduł przetwornica/ 
bateria. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą posiadać certyfikat CNBOP.

2.16. Gniazda wtykowe

W zależności od przeznaczenia pomieszczenia należy przewidzieć instalację gniazd w wykonaniu podtynkowym, 
prowadzoną w listwach bądź z wykorzystaniem kanałów podparapetowych. Instalację należy wykonać przewodami 
YDYżo 3x2,5mm2. 
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Gniazda ogólnego przeznaczenia
Dla  każdego stanowiska  pracy  należy  przewidzieć  standardowo  dwa  gniazda ogólnego  przeznaczenia.  W każdym 
pomieszczeniu przy wejściu pod wyłącznikiem oświetlenia  zainstalować gniazdo porządkowe.
W  pomieszczeniach  o  powierzchni  otwartej  zaprojektować  dodatkowe  gniazda  porządkowe.  W  dużych 
pomieszczeniach,  pomieszczeniach  o  szczególnym  przeznaczeniu  (gabinety,  sale  konferencyjne)  zaprojektować 
dodatkowe zestawy gniazd ogólnego przeznaczenia. Typy gniazd dostosować do sposobu montażu.

Gniazda dedykowane (podtrzymywane z ups)
Dla  każdego  stanowiska  pracy  należy  przewidzieć  standardowo  potrójne  gniazdo  nieodwracające  fazy,  z  blokadą. 
Gniazdo  takie  musi  być  oznaczone  w  sposób  jednoznacznie  wskazujący  na  jego  przeznaczenie.  W  dużych 
pomieszczeniach, pomieszczeniach o szczególnym przeznaczeniu (gabinety,  sale konferencyjne) należy przewidzieć 
dodatkowe zestawy gniazd dedykowanych. Typ gniazd dostosować do sposobu montażu.

2.17. Połączenia wyrównawcze

Połączenia  wyrównawcze  niezbędne  są  dla  prawidłowego  działania  i  eksploatacji  instalacji  elektrycznej  budynku. 
Główną szynę wyrównawczą należy umieścić w pomieszczeniu rozdzielni głównej obiektu. Podłączone do niej będą: 
przewód ochronny PE, konstrukcja budynku, metalowe części instalacji nieelektrycznych, lokalne szyny wyrównawcze. 
Jako główny przewód wyrównawczy budynku zastosować kabel Lyżo35.

2.18. Serwerownia

Zlokalizowana  będzie  na  poziomie  parteru  modernizowanego  budynku.  Powierzchnia  pomieszczenia  ok.  226m2. 
Wewnątrz pomieszczeń zostaną umieszczone szafy serwerowe oraz wszelkie inne niezbędne instalacje potrzebne do 
właściwego funkcjonowania serwerowni. Pomieszczenie serwerowni ma zapewniać ekranowanie wpływu zewnętrznego 
pola elektromagnetycznego w wymiarze nie mniejszym niż 20dB zgodnie z obowiązującą normą, potwierdzone testem 
powykonawczym przy użyciu skalibrowanego przyrządu. Dla potrzeb posadowienia urządzeń, rozprowadzenia instalacji 
elektrycznych i teleinformatycznych należy przewidzieć zamontowanie podłogi podniesionej. W podłodze przewidzieć 
szczotkowe przepusty kablowe zapewniające szczelność podłogi w miejscach przejścia kabli. 
Serwerownię należy zasilić z projektowanej rozdzielni głównej poprzez projektowany zestaw ups i tablicę elektryczną 
serwerowni.  Rozprowadzenie  zasilania  do  poszczególnych  szaf  RACK  w  pomieszczeniu  poprzez  zespół 
szynoprzewodów  zamontowanych  pod  podłogą  podniesioną.  Na  szynoprzewodach  należy  zamontować  kasety 
odpływowe z zabezpieczeniami dla poszczególnych maszyn.  
Wykonanie  głównego  okablowania  elektroenergetycznego  przy  użyciu  kabli  w  izolacji  i  powłoce  z  tworzyw 
bezhalogenowych typu NHXH/E30.
W serwerowni należy przewidzieć wykonanie połączeń wyrównawczych bednarką FeZn 30x4. Bednarkę należy układać 
pod podłogą podniesioną (na posadce głównej). Lokalną szynę wyrównawczą zamontować obok tablicy serwerowni i 
połączyć z głównym przewodem wyrównawczym budynku. 
Systemem połączeń wyrównawczych w serwerowni należy objąć:

• tablice elektryczne
• szafy RACK
• trasy kablowe
• szafy klimatyzacji precyzyjnej
• inne metalowe elementy infrastruktury elektrycznej serwerowni

W zakresie instalacji uziemienia urządzeń zewnętrznych przewidzieć połączenia w sposób demontowalny poprzez 
skręcenie śrubami. Wszystkie powierzchnie łączeń wykonanych na zewnątrz należy zabezpieczyć przed korozją. 

2.19. Instalacja monitorowania temperatury w pomieszczeniu serwerowni

Układ pomiaru temperatury należy zamontować nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia serwerowni. Do wnętrza 
pomieszczenia należy wprowadzić  czujnik  temperatury.  Obok układu pomiarowego należy zamontować sygnalizator 
optyczno-akustyczny  załączający  się  w  przypadku  przekroczenia  zaprogramowanej  na  termometrze  temperatury 
granicznej. 
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Wymagania stawiane układowi:
• pomiar temperatury:  ciągły
• zakres pomiarowy: -10ºC - +150Cº
• dokładność pomiaru: 0,2ºC
• ustawienie progu alarmowego: -10ºC - +149Cº
• wyświetlacz: min. 3 cyfrowy wys. min. 40 mm
• wyjście alarmowe: (co najmniej 1 styk przełączalny)
• ustawianie granicznych przedziałów temperatury po których przekroczeniu  uruchamiany będzie alarm
• przechowywanie w pamięci ustawień po zaniku napięcia zasilającego
• montaż: natynkowy
• zasilanie: 230V AC

2.20. Wstępny bilans mocy budynku

Rodzaj obciążenia Moc zainstalowana Współczynnik wykorzystania Moc przyłączeniowa
Pi k Pp
kW kW

Oświetlenie 56 0,7 39,2
Gniazda
(w tym serwerownia)

146 0,6 87,6

Instalacje sanitarne 84 0,7 58,8
Rezerwa 14,4 1 14,4
W sumie 300,4 0,67 200

2.21. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Należy zamontować przycisk umieszczony w przedsionku klatki schodowej na poziomie parteru sterujący 
przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu wyłączającymi całość zasilania obiektu (w tym agregat prądotwórczy i ups) z 
wyjątkiem urządzeń czynnych w trakcie akcji pożarowej. 
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3. CZĘŚĆ TELETECHNICZNA

3.1. Przyłącze teleinformatyczne istniejące

Do  modernizowanego  budynku  doprowadzona  jest  instalacja  światłowodowa  stanowiąca  główne  przyłącze 
teleinformatyczne z budynku nr 1 należącego do zespołu WFDiF. Światłowód prowadzony jest w istniejącej kanalizacji 
teletechnicznej.

3.2. Przyłącza teleinformatyczne projektowane

Należy  przewidzieć  dołożenie  dodatkowego  przewodu  światłowodowego  zewnętrznego  w  istniejącej  kanalizacji 
teletechnicznej typu jednomodowego 9/125 A-Dq(ZN)B2Y 144J wraz z podłączeniem do istniejącej szafy dystrybucyjnej 
w  budynku  nr  1  oraz  wykonanie  alternatywnej  kanalizacji  teletechnicznej  wraz  z  ułożeniem  w  niej  światłowodu 
zewnętrznego  typu  jednomodowego  9/125  A-Dq(ZN)B2Y  144J  wraz  z  podłączeniem  o  długości  porównywalnej  z 
istniejącym obecnie przyłączem.

3.3. Doprowadzenie sygnału teleinformatycznego

Należy przewidzieć doprowadzenie głównego przyłącza teleinformatycznego do pomieszczenia serwerowni  w której 
będzie się znajdował główny punkt dystrybucyjny. Wprowadzenie kabli światłowodowych do budynku poprzez przepusty 
gazo i wodoszczelne zamontowane w ścianie zewnętrznej.

3.4. Instalacje teleinformatyczne istniejące

W budynku istniejące obecnie instalacje nie spełniają wymagań Inwestora. Częściowo wykonane są w w przestarzałej 
technologii z wykorzystaniem technologii wieloparowej miedzianej. 

3.5. Instalacje podlegające demontażowi

W związku  z  modernizacją  budynku  na  potrzeby  centrum digitalizacji  i  udostępniania  zasobów filmowych  obecnie 
istniejące instalacje piwnicy, części parteru, części piętra 1 i piętra 2 należy zdemontować zgodnie z częścią graficzną 
PFU.

3.6. Rozprowadzenie instalacji teleinformatycznych po budynku

Wyprowadzenie  przewodów  teleinformatycznych  z  pomieszczenia  serwerowni  do  poszczególnych  stacji  roboczych 
zlokalizowanych na piętrach naziemnych budynku odbywać się będzie poprzez szacht instalacyjny umieszczony obok 
pomieszczenia z tylu szybu windowego. Należy zastosować okablowanie o przepustowości min. 4-10 Gb/s. Proponuje 
się  zastosowanie  okablowania  typu  S/FTP  kat.  7  lub  wyższej.  Rozprowadzenie  okablowania  na  poszczególnych 
kondygnacjach w listwach lub korytkach kablowych w przypadku zastosowania sufitu podwieszanego.

3.7. Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru 

W obiekcie należy wykonać instalację sygnalizacji  pożaru jako system wykrywania zagrożeń pożarowych. Wszystkie 
urządzenia  zastosowane  w  systemie  sygnalizacji  pożaru  muszą  posiadać  ważne  atesty  wydane  przez  Centrum 
Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej  w Józefowie,  a  centrala  powinna być podłączona do stacji  monitorowania 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Dla  obiektu  należy  przewidzieć  centralkę  sygnalizacji  pożaru  analogową,  pętlową.  Centralka  powinna  zapewniać 
wyraźne odróżnienie następujących stanów pracy: stan normalny, stan alarmu wstępnego/pełnego, stan zakłócenia, stan 
odłączenia, stan próby. Należy projektować system umożliwiający ochronę całkowitą budynku przy zastosowaniu czujek 
automatycznych oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru. Podstawowy rodzaj to optyczne czujki dymu. Dla pomieszczeń np. 
kuchennych  czujki  ciepła.  Czujki  płomienia  lub  też  liniowe  czujki  dymu  mogą  być  stosowane  w  szczególnych 
przypadkach. Ręczne ostrzegacze pożarowe rozmieszczać wzdłuż tras ewakuacji z budynku w odstępach określonych 
przepisami. 
W pomieszczeniu serwerowni pod podłogą podniesioną zainstalować zasysający system detekcji  dymu i połączyć z 
systemem p.poż. budynku.
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Z systemu sygnalizacji pożaru powinny być sterowane następujące urządzenia:

• moduł powiadamiania stacji monitoringu Państwowej Straży Pożarnej
• zespół sygnalizatorów optyczno-akustycznych
• wentylacja bytowa i klimatyzacja
• klapy pożarowe na wentylacji bytowej
• dźwigi osobowe (windy)
• system gaszenia gazem w serwerowni
• Itp.

W systemie sygnalizacji pożaru dodatkowo należy monitorować następujące sygnały:
• zadziałanie klap pożarowych i dymowych,
• zadziałanie systemu gaszenia gazem w serwerowni
• Itp.

3.8. Instalacja kontroli dostępu 

W obiekcie należy przewidzieć wykonanie systemu kontroli dostępu w oparciu o zestaw kart zbliżeniowych pracujący w 
technologii 125 kHz współpracujących  z zespołem czytników umieszczonych przy drzwiach wejściowych. Systemem 
kontroli dostępu należy objąć drzwi wejściowe do: 

• korytarzy poszczególnych pięter biurowych z klatki schodowej
• serwerowni
• pomieszczeń  technicznych  (pomieszczenie  agregatu,  ups,  węzła  cieplego,  przyłącza  wody,  pomieszczenia 

elektrycznego
• wybranych pomieszczeń biurowych wskazanych przez Inwestora
• istniejących stref ograniczonego dostępu w budynku

System powinien mieć możliwość rejestracji zdarzeń.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
TOM III – INSTALACJE SANITARNE

Nazwa zadania inwestycyjnego: 

Projekt i modernizacja budynku nr 21 na terenie WFDiF dla potrzeb Centrum Digitalizacji i Udostępniania 
Zasobów Filmowych

Lokalizacja inwestycji

ul Chełmska 21 | 00-724 Warszawa | dz. nr ew. nr 16/3, obr. 1-03-11

Zamawiający:

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych ul. Chełmska 21 00-724 Warszawa

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego:
mgr inż. Maciej Damm nr upr. MAZ/0591/PWBS/15

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV. 

71.00.00.00.8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71.20.00.00.0 - Usługi architektoniczne i podobne
71.32.00.00.7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71.32.12.00.6 - Usługi projektowania systemów grzewczych
71.31.42.00.4 - Usługi zarządzania energią
71.22.10.00.3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
45.30.00.00.0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.20.00.00.9 - Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii wodnej i lądowej
45.33.00.00.9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.00.00.00.7 - Roboty budowlane wymagania ogólne

Spis zawartości:

1. CZŚĆ OGÓLNA

2. CZĘŚĆ SANITARNA – INSTALACJE ISTNIEJĄCE

3. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE PROJEKTOWANE

Warszawa marzec 2018
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Realizacja  zadania  inwestycyjnego  swoim  zakresem  obejmuje  wykonanie  dokumentacji  projektowe,  budowę  oraz 
przebudowę instalacji sanitarnych i technologicznych dla WFDiF w budynku nr 21 przy ul. Chełmskiej w Warszawie. 
Zakres obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń w budynku na potrzeby Centrum Digitalizacji i Udostępniania 
Zasobów Filmowych oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury instalacyjnej.
Wykonawca powinien sporządzić kompletną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót  budowlanych,  kosztorys  uproszczony  i  uzyskać  wymagane  pozwolenia  i  uzgodnienia  oraz  wykonać  roboty 
budowlane. Przed przystąpieniem do robót wykonawca uzyska akceptację wykonanego projektu u Zamawiającego. Po 
wykonaniu i odbiorze robót wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą w ilościach egzemplarzy uzgodnionych 
z Zamawiającym.

2. CZĘŚĆ SANITARNA – INSTALACJE ISTNIEJĄCE

2.1 Przyłącza

Modernizowany budynek nr  21 przyłączony jest  do istniejących mediów znajdujących się na terenie należącym do 
Zamawiającego. Do budynku doprowadzona jest zewnętrzna instalacja cieplna, wodociągowa, oraz kanalizacyjna. Na 
najniższej  kondygnacji  budynku  znajduje  się  pomieszczenie  węzła  cieplnego  oraz  wodomierza.  Kanalizacja 
sprowadzona jest pod posadzkę najniższej kondygnacji i podłączona do studni na zewnątrz budynku.

2.2. Istniejąca instalacja c.o.

W budynku  pracuje instalacja centralnego ogrzewania w układzie tradycyjnym zasilana z węzła cieplnego znajdującego 
się na najniższej  kondygnacji.  Poziomy wykonane są z rur  stalowych i  prowadzone wzdłuż ścian zewnętrznych na 
najniższej  kondygnacji.  Instalacja  w całym budynku jest  fragmentami  modernizowana,  w całym obiekcie  występują 
grzejniki członowe i płytowe.

2.3. Istniejąca instalacja wodociągowa i kanalizacyjna

W  budynku jest  instalacja  wodno –  kanalizacyjna  obsługująca  głównie   łazienki.  Woda zimna jest  opomiarowana 
wodomierzem zlokalizowanym na najniższej kondygnacji w wydzielonym pomieszczeniu. Woda ciepła przygotowywana 
jest  w  węźle  cieplnym  zlokalizowanym  na  najniższej  kondygnacji  budynku.  Kanalizacja  sanitarna  i  deszczowa 
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sprowadzone są pod posadzkę najniższej  kondygnacji  i  skierowane do studzienek na zewnątrz budynku.  Instalacja 
p.poż hydrantowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych i nie jest oddzielona od instalacji wody zimnej (wspólny 
odcinek poziomy instalacji).  Łazienki na 2 piętrze budynku  są po modernizacji .

2.4. Istniejąca instalacja sprężonego powietrza

W  wydzielonym  pomieszczeniu  na  najniższej  kondygnacji  znajduje  się  sprężarka  zasilająca  instalacje  sprężonego 
powietrza, która doprowadzona jest do pomieszczenia skanerów na 2 piętrze. 

2.5. Instalacje podlegające demontażowi

W  związku  z  modernizacją  budynku  na  potrzeby  Centrum  Digitalizacji  i  Udostępniania  Zasobów  Filmowych, 
demontażowi będzie podlegała cała instalacja c.o., instalacja wodno-kanalizacyjna z wyłączeniem zmodernizowanych 
łazienek  na  2  piętrze, cała  instalacja  wentylacji  mechanicznej,  instalacja  p.poż.  oraz  cała  instalacja  sprężonego 
powietrza. 

3. CZĘŚĆ SANITARNA –INSTALACJA PROJEKTOWANA

Budynek powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje pozwalające na użytkowanie obiektu zgodnie z 
przedmiotowym programem funkcjonalno-użytkowym, przy zachowaniu standardów wykonania i jakości materiału nie 
gorszych niż opisane w przedmiotowym programie. 

Instalacje  powinny  być  wykonane  jako  kryte,  chyba  że  przepisy  określające  warunki  techniczne,  jakim  powinny 
odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej. Lokalizacja wszelkich elementów instalacji sanitarnych wymagających 
obsługi w trakcie normalnej eksploatacji, a zabudowane ściankami lub sufitami musi być oznakowana w sposób czytelny 
jednoznaczny.  Sposób  zabudowy  musi  umożliwiać  łatwy  dostęp  serwisowy.  Elementy  instalacji  wpływających  na 
bezpieczeństwo i jakość użytkowania pomieszczeń powinny być oznaczone dla użytkownika w zakresie podstawowej 
armatury (określenie głównego zaworu wody, głównego włącznika instalacji elektroenergetycznej itp.).
Zapewnić ogrzewanie pomieszczeń z dostosowaniem typu i  charakterystyki  instalacji  grzewczej  do proponowanych 
źródeł ciepła. Dla wszystkich pomieszczeń należy zapewnić wentylację nawiewno - wyciągową z odzyskiem ciepła.

Projektowana  instalacja  powinna  być  dostosowana  do  przewidywanej  mocy  grzewczej  całego  budynku,  nawet  nie 
modernizowanych pomieszczeń.

Zakres modernizacji instalacji określić można jako:
• wewnętrzna i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie opracowania
• wewnętrzna instalacja wody zimnej na potrzeby technologiczne, sanitarne, porządkowe, do wewnętrznego 

gaszenia pożaru 
• modernizacje instalacji grzewczej wraz z modernizacją źródła ciepła 
• instalację wentylacji ogólnej bytowej zapewniającej wymagane prawem ilości powietrza świeżego dla osób 

przebywających w budynku,
• instalacje specjalne związane z ochroną p. pożarową.
• instalacja klimatyzacji w tym klimatyzacji precyzyjnej
• instalacja  sprężonego powietrza
• instalacje technologiczne agregatu prądotwórczego

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych należy uwzględnić następujące punkty:
• Materiały powinny posiadać i urządzenia aktualne: aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH, certyfikaty 

m.in. bezpieczeństwa B, deklaracje zgodności.
• Przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje CO, CT, chłodnictwa, inst. wz, wc, cyrkulacyjne, przewody 

inst. wentylacji i inne w ścianach lub stropach oddzielenia p.pożarowego powinny mieć odporność ogniową 
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równą odporności ogniowej tego oddzielenia.
• Instalacje powinny być wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w bruzdach, zabudowa płytami g-k/ chyba, 

że przepisy określające warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane stanowią inaczej 
(dla instalacji gazów technicznych).

• W trakcie prac montażowych instalacji, urządzeń sanitarnych i przyborów należy zwrócić szczególną uwagę na 
prawidłowe mocowanie do stelaży, konstrukcji wsporczych, zawiesia, podpory ślizgowe, punkty stałe, uchwyty, 
obejmy, stosując właściwe rozwiązania systemowe.

• Instalacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Dla części sanitariatów i przyborów sanitarnych należy wykonać modernizację instalacji :
• Miski ustępowe wiszące, z montażem ram stalowych (stelaży) i zbiorników stosując właściwe rozwiązania 

systemowe.
• Pisuary na ramy stalowe z zastosowaniem właściwych rozwiązań systemowych
• Umywalki przewidzieć jako modele bez otworu i z otworem, montaż na ramach stalowych z zastosowaniem 

właściwych rozwiązań systemowych
• Zlewozmywaki, zlewy – z blachy stalowej nierdzewnej fakturowanej.
• W zakresie standardu typu i rodzaju przyborów sanitarnych jako nadrzędne traktować wytyczne architektury 

wnętrz i projekt architektoniczny aranżacji pomieszczeń.

3.1. Instalacje sprzężonego powietrza

Zaprojektować nowa instalację sprężonego powietrza. Sprężarkownię zlokalizować na najniższej kondygnacji, 
wykonanie podejść do pomieszczeń skanerów i telekina. 

Wytyczne instalacji:

• sprężarka musi być bezolejowa

• powietrze musi być suche

• wielkość przepływu powietrza dla każdego skanera min. 450 l/min, ciśnienie min. 8 Bar 

3.2. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

Łazienki na 2 piętrze nie podlegają modernizacji, są po remoncie. 

Woda zimna przeznaczona jest na cele: bytowe, porządkowe, technologiczne, do wewnętrznego gaszenia pożaru. 

Ciepła woda przygotowywana centralnie dla całego budynku w lokalnym węźle ciepła.

Nowy układ instalacji wody zimnej oraz ciepłej należy zmodernizować i dostosować do nowych podłączeń urządzeń 
sanitarnych. Na cyrkulacji c.w.u. pod pionami należy przewidzieć zawory termostatyczne. 

Zmodernizowany układ zaprojektować z rur wielowarstwowych z wkładka aluminiową  (PERT/AL./PERT),  wykonaną  
w sposób bezszwowy, łączone złączami zaprasowywanymi. Rurarz na potrzeby instalacji p.poż wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych łączonych poprzez  gwint. 

Prowadzenie głównych przewodów sieciowych w zabudowie lub powyżej stropów podwieszanych. Podejścia do grup 
przyborów z rozprowadzeniem pod tynkiem lub w posadzkach. 
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Wszystkie  elementy  projektowanej  instalacji  wodociągowej  przewidzieć  jako  izolowane  technologią  zgodną  
z  zastosowanymi  rurami  –  przykładowo  otuliny  z  pianki  PU,  Grubość  izolacji  wg  Rozp.  Min.  Infrastruktury  z  dnia 
6.11.2008r załącznik nr2. (Dz.U.2008 nr201 poz.1238) Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej, oraz podejścia 
pod piony prowadzone przez pomieszczenia  nieogrzewane należy izolować termicznie otulinami z kauczuku. Przewody 
należy  prowadzić  w  sposób  uniemożliwiający  zalanie  pomieszczeń  serwerowni,  lub  przewidzieć  zabezpieczenia 
uniemożliwiające przedostanie się wody do tych pomieszczeń.

Przejścia przewodów instalacji  wodociągowej  przeciwpożarowej  przez stropy i  ściany stref  oddzielenia pożarowego 
zabezpieczyć masami posiadającymi dopuszczenie zgodne z rozp. UE 305/2011 o klasie odporności ogniowej równej 
klasie danej przegrody.  Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych do pomieszczeń sanitarnych przepusty 
przeciwpożarowe nie są wymagane. W przypadku przekraczania przegrody stanowiącej granicę strefy pożarowej należy 
stosować przepusty na wszystkich otworach. 

W pomieszczeniach gospodarczych zlokalizowanych w obrębie budynku oraz w węzłach sanitarnych wyposażonych  
w  pisuary,  przewidziano  lokalizację  zaworów  czerpalnych  ze  złączką  do  węża  
z blokadą strumienia zwrotnego do wykorzystania przez personel sprzątający.

Podłączenia baterii czerpalnych umywalek i przyborów kuchennych do przewodów instalacji wodociągowej wykonane za 
pomocą węży elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Połączenia  punktów czerpalnych  innych niż  baterie  czerpalne,  takich  jak zawór  płuczki  miski  ustępowej,  zawór  ze 
złączką do węża i bateria prysznicowa, z przewodami instalacji wodociągowej wody zimnej, wykonane przy pomocy 
typowych kształtek gwintowych.

Przejścia przewodów instalacji  wodociągowej wody zimnej przez stropy i  ściany budynku niestanowiących oddzieleń 
przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych.  Między  tuleją  osłonową i  rurą  właściwą warstwa 
izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego.

Przejście instalacji wody zimnej przez przegrody zewnętrzne (pod poziomem terenu) wykonać, jako gazoszczelne.
Piony  wody  zimnej  zamontować  w  szachtach  instalacyjnych  wspólnie  z  pionami  wody  ciepłej,  cyrkulacyjnej  
i kanalizacyjnymi.

Przejścia przewodów instalacji  wodociągowej przez ściany i  stropy w tulejach ochronnych osłonowych PVC. Między 
tuleją  osłonową  i  rurą  właściwą  warstwa  izolacji  cieplnej  oraz  zabezpieczającej  przed  przeciekaniem.  Armatura 
odcinająca  kulowa  gwintowa  z mosiądzu.  Mocowanie  przewodów  instalacji  wodociągowej  przy  pomocy  uchwytów 
stalowych z gumową wkładką ochronną. W wypadku odcinków instalacji wodociągowej, na których znajdują się zawory 
odcinające, należy wykonać dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, 
zapewniające przenoszenie sił występujących podczas manipulacji zaworem na konstrukcję będącą bazą mocowania 
przewodu.

Po wykonaniu całość instalacji wodociągowej należy poddać próbie ciśnieniowej.  Całość instalacji bezwzględnie musi 
być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

3.3.  Instalacja kanalizacji sanitarnej

Łazienki na 2 piętrze nie podlegają modernizacji , są po remoncie.

Nowy układ instalacji kanalizacyjnej należy zmodernizować i dostosować do nowych podłączeń urządzeń sanitarnych. 
Odprowadzenie  ścieków sanitarnych  do zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie WFDIF.  Instalację  w 
całości zaprojektować i wykonać z rur i kształtek niskoszumowych. Większość pionów przewidzieć z wyprowadzeniem 
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ponad  dach  do  wywietrzaków,  w  szczególnych  przypadkach  stosować  zawory  napowietrzające  lub  obejścia 
wentylacyjne.

Przestrzegać właściwego mocowania pionów, odejść i podejść kanalizacyjnych.

3.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe będą sprowadzone z dachu przewodami prowadzonymi po (lub w ) elewacji.  Na zewnątrz budynku 
przewody należy wykonać z rur PVC litych, prowadzić w gruncie ze spadkiem do studzienek kanalizacji ogólnospławnej. 
Wokół budynku wykonać drenaż opaskowy. Istniejące piony kanalizacji  deszczowej wewnątrz budynku po usunięciu 
należy zaczopować przed wejściem pod posadzkę najniższej kondygnacji.

3.5. Instalacja p. poż. hydrantowa

Należy opracować i uzgodnić Projekt wykonawczy instalacji p.poż. 

Instalacje przeciwpożarowe budynku zasilane będą z zewnętrznej instalacji wodociągowej. Należy zapewnić wymagane 
przepisami  minimalne  ciśnienie  wewnętrzne  instalacji  przeciwpożarowej  ,w  razie  zbyt  niskiego  ciśnienia  w  sieci 
zastosować zestaw hydroforowy.

Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa hydrantowa nawodniona budynku, należy zaprojektować z rur instalacyjnych 
stalowych ze szwem podwójnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, łączonych na gwint przy pomocy łączników z żeliwa 
ciągliwego wg PN-67/H-7439274393. Połączenia gwintowe i kołnierzowe. 
W  obrębie  wszystkich  kondygnacji  budynku  przewidziano  instalację  hydrantową  nawodnioną  w  postaci  pionów 
wodociągowych  zasilających  hydranty  wewnętrzne  zlokalizowane  na  wszystkich  kondygnacjach  budynku  
w bezpośrednim sąsiedztwie klatek schodowych przy głównym ciągu komunikacyjnym.

Zawory hydrantowe należy umieszczać na wysokości 1,35 ± 0,1m od poziomu podłogi. Nasady tłoczne powinny być 
skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe 
przyłączenie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.
Instalację hydrantową oddzielić od bytowej zaworem zwrotnym, na instalacji bytowej zainstalować zawór pierwszeństwa.

Rozstaw  uchwytów  w  zależności  od  średnicy  przewodów.  Po  wykonaniu  całość  instalacji  wewnętrznej  instalacji 
przeciwpożarowej nawodnionej hydrantowej należy poddać próbie ciśnieniowej.

3.6. Instalacja grzewcza

W budynkach należy zmodernizować układy ogrzewania. Zaprojektować układ  grzewczy, wodno-pompowy zamknięty 
oparty  o zmodernizowany węzeł  cieplny.  Instalacje grzewczą należy zaprojektować po wykonaniu bilansu ciepła do 
pomieszczeń.
Wszystkie pomieszczenia ogrzewane instalacją grzewczą wodną z końcowymi punktami grzewczymi. Należy przyjąć 
temperaturę  zasilania  70/50°C.  Instalację  zaprojektować  z   rur  wielowarstwowych  z  wkładka  aluminiową 
(PERT/AL./PERT),  wykonaną  w  sposób  bezszwowy,  łączone  złączami  zaprasowywanymi.  Rury  izolować  izolacją 
termiczną, grubość izolacji w/g Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6.11.2008r załącznik nr2. (Dz.U.2008 nr201 poz.1238).
Grzejniki płytowe zasilane powinny być z boku z zaworem termostatycznym na zasilaniu i zaworem odcinającym na 
powrocie.  Regulacja  hydrauliczna  układu  realizowana  jest  nastawami  wstępnymi  zaworów  termostatycznych  oraz 
zaworami pod-pionowymi. Zaprojektować układ tradycyjny (grzejnik przy pionie) z uwzględnieniem istniejącej lokalizacji 
pionów. 

Węzeł cieplny w pomieszczeniu technicznym w piwnicy należy zmodernizować z dwu funkcyjnego do trzyfunkcyjnego 
źródła ciepła pracującego na potrzeby:

• Grzewcze instalacji centralnego ogrzewania, 
• Ciepła technologicznego (wentylacji), 
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• Przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Układ wymiennika zapewniającego pokrycie zapotrzebowania na ciepło technologiczne - zasilanie nagrzewnic central 
wentylacyjnych zaprojektować jako układu z czynnikiem zabezpieczającym przed zamarznięciem w okresie zimowym - 
mieszaniną wody z glikolem 35%. 
Wymiennik proponuje się zlokalizować w pomieszczeniu węzła cieplnego Układ wyposażyć w niezależną pompę 
elektroniczną wraz z układem automatyki i regulacji.

3.7. Instalacja klimatyzacji

Z uwagi na charakter obiektu w projekcie należy zaprojektować układ grzewczo chłodzący VRV  dla poszczególnych 
pomieszczeń. Zaprojektować należy system oparty o urządzenia o wysokiej sprawności. Jednostki zewnętrzne systemu 
zlokalizowane będą w miejscach wyznaczonych na dachu budynku. 

Główne linie zasilające należy prowadzić w szachtach instalacyjnych oraz pod stropem w korytarzach na 
poszczególnych kondygnacjach. Zaprojektować instalacje skroplinową, grawitacyjną gdzie zostaną odprowadzone 
skropliny z jednostek wewnętrznych. 
W samodzielnych pomieszczeniach należy zaprojektować montaż jednostek wewnętrznych naściennych , kasetonowych 
lub kanałowych. Urządzenia należy wyposażyć w sterowniki naścienne. 
Jednostki wewnętrzne należy dobrać na podstawie wykonanego bilansu energetycznego dla poszczególnych 
pomieszczeń. Klimatyzowane musza  być pracownie, biura i sale spotkań,  
Dodatkowe zyski ciepła będą występować w kabinach projekcyjnych , pomieszczeniu skanerów oraz w pomieszczeniu 
ze sprężarkami.

Szacowana przez zamawiającego moc chłodnicza:
• Istniejące pracownie  45 kW
• Nowe pracownie 30 kW

Z uwagi na charakter obiektu przy doborze jednostek wewnętrznych należy zwrócić uwagę na hałas generowany przez 
urządzenia. W razie konieczności zastosować jednostki dobierane na niższych biegach tak by generowany hałas nie 
przeszkadzał użytkownikom.

3.8. Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektować  należy w całym budynku układ wentylacji ogólnej – bytowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 
tym nawiewno-wyciągowej z odzyskiem ciepła. Wentylacja z organizacją dystrybucji powietrza zależnie od charakteru 
pomieszczenia. Główne kanały wentylacyjne prowadzone w szachtach instalacyjnych oraz pod stropem w korytarzach 
na poszczególnych kondygnacjach. Główne przewody należy prowadzić szachtami . Odejścia na poszczególne piętra 
będą wyposażone w przypustnice. 

Nawiew w pomieszczeniach należy realizować za pomocą nawiewników dobranych w taki sposób aby zapewnić 
wentylację całego pomieszczenia . Wyciąg zaprojektować górą za pomocą anemostatów i/lub za pomocą kratek 
wentylacyjnych kanałowych z przepustnicą. 

Łazienki należy wentylować za pomocą transferu powietrza. W związku z tym w drzwiach należy przewidzieć otwory 
umożliwiające przepływ powietrza. Wywiew odbywa się poprzez niezależne anemostaty wywiewne i piony które 
obsługiwane są przez wentylatory dachowe.

W pomieszczeniu skanerów przewidzieć indywidulany wywiew , minimum 75m3/h na  1 skaner , wyposażony w 
wymienny filtr węglowy.
Centrale zlokalizować na dachu budynku. Dla central nawiewno-wyciągowych przewidzieć stopień odzysku ciepła nie 
gorszy niż 65% po przez zastosowanie układu wymienników zapewniających całkowitą separację układów strumieni 
nawiewnego i wyciągowego. Powietrze nawiewane powinno mieć temperaturę zbliżoną do neutralnej. Centrale 
wentylacyjne wyposażyć w nagrzewnice dostosowane do pracy z mieszaniną wody z glikolem - 35%. W centralach 

73



zastosować chłodnice freonowe. Agregaty freonowe zasilające chłodnice proponuje się lokalizować w bezpośredniej 
bliskości central wentylacyjnych.

Wymagania ogólne dla systemu wentylacji:
Ilość powietrza
Wykonując  dokumentację  techniczną  instalacji  wentylacji  mechanicznej,  należy  przyjąć  ilości  powietrza  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami i wymaganiami producenta urządzeń. 

Tłumienie dźwięków

W celu ograniczenia poziomu hałasu od instalacji wentylacji mechanicznej  należy zastosować rozwiązania projektowe 
zapewniające nie przekroczenie dopuszczalnych maksymalnych poziomów dźwięku zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Warunki ochrony przeciwpożarowej
Instalacje wentylacji mechanicznej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej

Lokalizacja czerpni i wyrzutni
Czerpnie powietrza i wyrzutnie należy zlokalizować tak, by spełniały wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.

Kanały wentylacyjne
Transport powietrza w zespołach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien być prowadzony kanałami prostokątnymi z 
blachy  stalowej  ocynkowanej  i/lub  okrągłymi.   Kanały  wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  powinny  zostać 
zaizolowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Zaleca  się  stosować  wełnę  mineralną  pod  płaszczem  z  folii 
aluminiowej. Kanały należy zaprojektować w sposób umożliwiający czyszczenie instalacji poprzez zastosowanie w sieci 
kanałowej otworów rewizyjnych zgodnie z wytycznymi określonymi np. w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5).

Przy wykonywaniu instalacji należy zastosować kanały i kształtki:
• kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej typu AI w klasie szczelności B, wg 

PN-EN 1507:2007,
• kanały i kształtki o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności B wg PN-EN 

12237:2005.

Kanały należy mocować przy pomocy podwieszeń i podpór z zastosowaniem podkładek gumowych. 
Przewody wentylacyjne i urządzenia muszą spełniać następujące warunki. 

1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej należy wymiarować przy następujących założeniach:
• prędkość powietrza w przewodach głównych poniżej 5 m/s
• prędkość powietrza w przewodach doprowadzających do końcowych nawiewników  poniżej 2,5 m/s
• za centralami oraz na wyjściach z szachów na każdej kondygnacji stosować tłumiki kanałowe
• kanały na wyjściach z szachtu na poszczególnych kondygnacjach izolować od zewnątrz matą akustyczną.
• regulatory stałego przepływu na doprowadzeniu do nawiewników
• podłączenia nawiewników i wywiewników przewodami tłumiącymi z blachy perforowanej o wysokim poziomie 

tłumienia.
• zachowanie prędkości przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi na poziomie 0,15m/s 
• Wszystkie kanały prowadzone na zewnątrz budynku oraz wewnątrz  należy izolować termicznie zgodnie z 

wymaganiami PN. Dodatkowo kanały na zewnątrz budynku zabezpieczać płaszczem z blachy stalowej.
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2. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne 
oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich 
powierzchni, w sposób zabezpieczający nierozprzestrzenianie ognia; 

3. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co 
najmniej 0,5 m,

4. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych,

5. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami 
instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno 
zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy 
oddzielenia przeciwpożarowego,

6. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co 
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m,

7. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjne   i ogrzewczej powinny 
być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,

8. Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spełniać następujące wymagania:
9. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 

oddziaływały siłą większa niż 1 kN na elementy budowlane,  a także aby przechodziły przez przegrody w 
sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,

10. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane 
z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym 
niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,

11. W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,
12. Filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek, 
13. Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekłe lub 

gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania 
ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu 110 0C oraz 
zabezpieczenia umożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza,

14. Przewody wentylacyjne  w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EI), równej klasie odporności 
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego (czyli w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego 
o klasie odporności ogniowej REI 120 – klapy odcinające też muszą mieć klasę odporności ogniowej EI 120

3.9. Pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze

Wprowadzenie niezbędnej ilości świeżego powietrza do pozostałych pomieszczeń na poziomie piwnicy (nie będących 
przedmiotem  niniejszego  programu  funkcjonalno-użytkowego,  ani  planowanej  adaptacji)  należy  doprowadzić  przy 
pomocy osobnej centrali wentylacyjnej. Posiadająca nagrzewnicę z możliwością podłączenia chłodnicy.

3.10. Pomieszczenie serwerowni

W przypadku pomieszczeń serwerowni należy zapewnić w nich warunki zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Kontrola 
temperatury  i  wilgotności  w  tych  pomieszczeniach  za  pomocą  urządzeń  klimatyzacji  precyzyjnej  w  układzie 
redundantnym  (n+1)  .  Jednostki  zewnętrzna  przygotowana  do  pracy  zimowej  w  temperaturze  -20°C.  Lokalizacja 
jednostek zewnętrznych na dachu budynku. Rozważyć możliwość zastosowania urządzeń z Free Calling.
Wielkość  urządzeń  dobrać  na  podstawie  danych  o  zyskach  ciepła  zainstalowanych  w  pomieszczeniu  serwerowni. 
Szacowana przez zamawiającego moc cieplna zainstalowana w pomieszczeniu, serwerowni to 96kW.
Na potrzeby infrastruktury serwerowni głównej oraz pomieszczeń technicznych powiązanych planuje się budowę dwóch 
Stałych Urządzeń Gaśniczych (SUG) opartych o gazy obojętne o stałym (regulowanym) wypływie środka gaśniczego. 
System SUG przeznaczony  jest  do  gaszenia  pożarów  grupy  A,  A+,  urządzeń  pod  napięciem  w  pomieszczeniach 
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Serwerowni,  Zasilaczy  UPS-ów  oraz  Klimatyzatorów.  System  gaszenia  gazem  ma  obejmować  pomieszczenie 
serwerowni kubaturowo. Zastosowany gaz ma być w pełni bezpieczny dla obsługi serwerowni.

W przypadku pomieszczenia małej pod-serwerowni zlokalizowanej na 1 piętrze, należy zapewnić w niej warunki zgodnie 
z  wytycznymi  zamawiającego.  Kontrola temperatury  w tym pomieszczeniach za pomocą urządzeń klimatyzacji  typu 
SPLIT w układzie redundantnym (n+1) . Jednostki zewnętrzna przygotowana do pracy zimowej w temperaturze -20°C. 
Lokalizacja jednostek zewnętrznych na dachu budynku.

3.11. Pomieszczenie agregatu 

Do pomieszczenia należy zapewnić napływ powietrza , potrzebnego do spalania, przez czerpnię ścienną zlokalizowaną 
w  ścianie  zewnętrznej.  Zapewnić  chłodzenie  da  agregatu  prądotwórczego  poprzez  system  powietrzny  lub  system 
chłodnic  wyniesionych  na  dach  budynku.  Przewody  chłodnic  prowadzić  wewnątrz  budynku  w  szachcie.  W  celu 
wytłumienia  hałasu  na  układzie  wydechowym agregatu  zamontować tłumik  o  skuteczności  tłumienia  –40 dBA .Dla 
kompensacji  wydłużeń termicznych oraz zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań z agregatu prądotwórczego na 
układzie wydechowym należy zamontować kompensator mieszkowy. W sąsiedztwie kompensatora w odległości około 
60  cm  należy  wykonać  podporę  ślizgową  kierunkową,  dla  przeciwdziałania  ewentualnym  wyboczeniom  rurociągu. 
Przewód  spalinowy  powinien  być  wyprowadzony  ponad  dach  budynku,  prowadzony  w  szachcie  wewnątrz.  Komin 
wykonać  z  elementów  kwasoodpornych  systemu  dwuściennego  w  wersji  nadciśnieniowej.  Producent  elementów 
kominowych  powinien  stosować  łuki  o  promieniu  gięcia  R  =  1,5D.  Przewód  kominowy  mocowany  przy  pomocy 
standardowych obejm i uchwytów bezpośrednio do sufitu pomieszczenia. Komin zakończyć wyrzutnią ze ścięciem pod 
kątem 60°, która ma na celu kierunkowanie wyrzutu spalin poziomo w celu ich dalszego rozproszenia.
Obok pomieszczenia agregatu przewidzieć pomieszczenie magazynu paliwa w którym należy zainstalować zbiorniki 
dwupłaszczowe, pozwalające na prace agregatu przy obciążeniu nominalnym przez 72h. 

Magazyn  oleju  opałowego  powinien  być  wyposażony  w:  wentylację  nawiewno-wywiewną  zapewniającą  od  2  do  4 
wymian powietrza na godzinę.

Rurociągi od zbiorników paliwowych tj.: tankujący oraz odpowietrzający, powinny być wykonane z rur przystosowanych 
do układów paliwowych agregatów prądotwórczych.   Tankowanie zbiorników paliwa powinno być realizowane poprzez 
króciec  zalewowy.  Przyłącze  powinno  być  zamontowane  w  skrzynce  na  elewacji  budynku.  W skrzynce  zalewowej 
dodatkowo powinna być zainstalowana lampka sygnalizująca maksymalne napełnienie zbiornika paliwa oraz złącze 
uziomowe dla autocysterny. Należy zapewnić podłączenie dla złącza uziomowego do instalacji  uziomowej budynku. 
Instalację należy prowadzić z pomieszczenia agregatów bezpośrednio do pomieszczenia zbiorników paliwa. Instalację 
podłączyć  do  zbiorników  paliwa  i  prowadzić   pod  stropem  pomieszczenia  zbiorników  i  agregatorów,  a  następnie 
zakończyć zaworem oddechowym z przerywaczem płomienia OPW, lub równoważnym , wyprowadzonym na elewacje 
budynku.  Na poziomych odcinkach rurociągu zalewowego oraz rurociągu odpowietrzającego należy wykonać spadek 
min 1% w stronę zbiorników paliwa w celu grawitacyjnego spłynięcia paliwa do zbiornika. 

Dwupłaszczowe zbiorniki paliwa powinny zostać wyposażone w detekcję wycieków do przestrzeni między płaszczowej. 
W każdym zbiorniku należy zamontować detektor wycieku oraz sygnalizator minimalnego i  maksymalnego poziomu 
paliwa w zbiornikach powinna być zastosowana zastosowana sonda pojemnościowa. Dodatkowo zbiorniki powinny być 
wyposażone w mechaniczno-optyczne  wskaźniki  do pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku. Zbiorniki  również należy 
zabezpieczyć przed nadmiernym przetankowaniem. Na rurze tankującej w zbiorniku powinien być zamontowany zawór 
antyprzepełnieniowy.

Instalację zasilania i powrotu (odcinek pomiędzy agregatem a zbiornikiem) paliwa z/do agregatu prądotwórczego należy 
wykonać z rur stalowych bezszwowych, łączonych przez spawanie i połączyć z układem paliwowym silnika zespołu 
prądotwórczego, prowadzić na podłodze i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W najwyższym punkcie 
instalacji zasilania agregatu prądotwórczego w paliwo należy zamontować zawór zalewowy instalacji zabezpieczony 
korkiem.
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Zarówno w pomieszczeniu generatorów, jak i pomieszczeniu zbiorników paliwa powinny zostać zainstalowane detektory 
wycieku paliwa.

Zabezpieczyć pomieszczenie zbiorników paliwa według wymagań p.poż np. zastosować wytwornię.

Po wykonaniu instalacji agregatu należy wykonać pomiary poziomu hałasu. W przypadku przekroczenia norm 
wymaganych dla ochrony środowiska należy wykonać dodatkowe zabezpieczenia akustyczne pomieszczenia agregatu. 

Na potrzeby pomieszczenia agregatu prądotwórczego  zaprojektować system gaszenia gazem (SUG) opartych o gazy 
obojętne o stałym (regulowanym) wypływie środka gaśniczego. System SUG przeznaczony jest do gaszenia pożarów 
grupy A, A+, urządzeń pod napięciem .

Dopuszcza się zewnętrzne usytuowanie agregatu wg ustaleń odrębnych z Zamawiającym.

3.12. Pomieszczenie UPS 

W przypadku pomieszczeń UPS należy zapewnić w nich warunki zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Kontrola 
temperatury w tych pomieszczeniach za pomocą urządzeń klimatyzacji typu SPLIT w układzie redundantnym (n+1) . 
Jednostki zewnętrzna przygotowana do pracy zimowej w temperaturze -20°C. Lokalizacja jednostek zewnętrznych na 
dachu budynku.

Przewidywana moc UPS: 150kW
Wymagane parametry powietrza w pomieszczeniu: 
Temperatura 22oC ± 2oC (temp.  powietrza wewnętrznego),
Wilgotność wynikowa

Na potrzeby pomieszczenia UPS   zaprojektować system gaszenia gazem (SUG) opartych o gazy obojętne o stałym 
(regulowanym) wypływie środka gaśniczego. System SUG przeznaczony jest do gaszenia pożarów grupy A, A+, 
urządzeń pod napięciem .

3.13. Uwagi ogólne

Przy materiałach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urządzeniach nazwy własne podano tylko jako przykładowe, 
określające jedynie oczekiwany standard jakościowy. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia o 
standardzie równoważnym lub wyższym.

Wszelkie opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan wiedzy, jaką dysponuje Zamawiający i zgodnie 
z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu zadania. Przewidziane są również, jako materiał wyjściowy na 
etapie projektowania. Ponadto mogą być wykorzystane i włączone do projektów budowlanych i wykonawczych, ale nie 
mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym pra-
wem wykonanej przez niego dokumentacji i robót budowlanych.

Program funkcjonalno - użytkowy jako jedno z opracowań przedprojektowych nie zwiera wszystkich rozwiązań szczegó-
łowych. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę konieczność uszczegółowienia programu na etapie prac projektowych 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a w przypadku ich ujawnienia powinien zaproponować roz-
wiązania akceptowalne przez Inwestora poprawiające funkcjonalność obiektu z zachowaniem potrzeb.
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. INFORMACJE PODSTAWOWE I OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Zamawiający oświadcza, że wybór wykonawców wszystkich zadań związanych z modernizacją budynku 

zostanie dokonany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, natomiast realizacja wyposażenia obiektu (zakup 
urządzeń elektronicznych, akcesoriów i wyposażenia dodatkowego) nie będących częścią innych zadań 
zostanie zlecona na podstawie odrębnych postępowań.

2. Zamawiający przewiduje następującą kolejność działań związanych z realizacją zadania:
• Wyłonienie wykonawcy zadania
• Wykonanie projektu
• Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę na wykonanie

zewnętrznych prac modernizacyjnych
• Udostępnienie obiektu wykonawcom (na czas prowadzenia prac obiekt nie zostanie w pełni wyłączony

z użytkowania).
• Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych.

3. Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w obszarze projektowania, wykonania i oddania do 
użytkowania otrzyma do 31.12.2018 roku.

4. Zamawiający oświadcza, że jest Władającym nieruchomością która jest własnością Skarbu Państwa 
5. Realizacja zamówienia została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego i środki na ten cel zostały 

zabezpieczone w budżecie.
6. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamowień Publicznych.
7. Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca jest 

zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONYWANIEM ROBÓT 
BUDOWLANYCH

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2017.1332. z późn. zm.)
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422. z późn. zm.)
• Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018.108. z późn. zm.)
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650. z późn. zm.)
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U.2012.462. z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z późn. zm.). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z późn. 
zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z późn. zm.)

• Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tekst ujednolicony (Dz.U.2017.1073 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego 

pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015.2117 z późn. zm.),
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• Normy polskie powołane w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422.z 
późn. zm.)

• Atesty są wymagane także w odniesieniu do zastosowanych środków czystości, wykładzin, dywanów, farb do 
malowania ścian i sufitów.

79



C.  ZAŁĄCZNIKI

1. Dokumentacja archiwalna budynku nr 21 w zakresie
a. Architektura - rzuty kondygnacji, detale elewacji | czerwiec 1987
b. Konstrukcja - rzuty kondygnacji, szyb windy | 1985 

2. Ekspertyza geotechniczna dot. warunków i sposobu posadowienia projektowanego magazynu dla Wytwórni 
Filmów Dokumentalnych przy ul. Chełmskiej w Warszawie | 1979 rok

3. Ekspertyza techniczna – Analiza możliwości ustawienia obciążeń na stropie I piętra budynku 21 
zlokalizowanego na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie ul. Chełmska 21 
opracowana przez mgr inż. Lecha Dębskiego | październik 2015

4. Mapa zasadnicza
5. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego budynku nr 21 | marzec 2018
6. Wypis z rejestru gruntów dla dz. nr 16/3
7. Koncepcja schematów funkcjonalnych | marzec 2018
8. Wypis z książki obiektu budowlanego
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