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CZESC OPISOWA - TOM | - CZESC OGOLNOBUDOWLANA
WSTEP
PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2013.1129);

Innych przepiséw szczegdinych, zasad wiedzy technicznej zwigzanych z procesem budowlanym:;

Dokumentacji archiwalnej udostepnionej przez Zamawiajacego;

Wytycznych Zamawiajacego;

Wizji lokalne;j.

DEFINICJE POJEC ZGODNIE Z ART. 3 ROZDZIAL 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

llekro¢ w niniejszym opracowaniu jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobow budowlanych;

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektu metoda
montazu - takze dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Aprobacie technicznej —
nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

ZAKRES | PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Celem przedsiewzigcia jest modernizacja i przebudowa budynku nr 21 na terenie WFDIF dla potrzeb Centrum
Digitalizacji i Udostepniania Zasobow Filmowych w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” w zakresie:

Opracowanie dokumentaciji projektowe;

Wykonanie robét budowlanych w zakresie modernizaciji oraz przebudowy budynku nr 21 na terenie WFDIF dla
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potrzeb Centrum Digitalizacji i Udostepniania Zasobéw Filmowych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na
podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacii,

Przekazanie Zamawiajgcemu w wyposazonego i gotowego do uzytkowania obiektu wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

WYKORZYSTANIE MATERIALOW

Wszelkie opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan wiedzy, jakg dysponuje Zamawiajacy i
zgodnie z jego najlepszq intencjg stuzg do zrozumienia zakresu zadania. Przewidziane sg réwniez, jako
materiat wyjSciowy na etapie projektowania. Ponadto mogq by¢ wykorzystane i wigczone do projektow
budowlanych i wykonawczych, ale nie mogq przez to ograniczaC odpowiedzialnosci Wykonawcy za
prawidtowos¢, rzetelno$¢ i zgodno$¢ z obowigzujacym prawem wykonanej przez niego dokumentacii i robét
budowlanych.

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYTWORNIA FILMOW FABULARNYCH | DOKUMENTALNYCH - INFORMACJE OGOLNE
| wg danych zawartych na stronie internetowej WFDIF |

Wytwérnia Filméw Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibg w Warszawie to najwigkszy parstwowy producent
filmowy w Polsce. To jedyny taki o$rodek, w ktorym produkuje sie film na wszystkich jego etapach — od prac
scenariuszowych do wykonania kopii kinowej. W ciggu ostatniej dekady Wytwérnia zdobyta najbardziej
prestizowe nagrody na polskich festiwalach — od Grand Prix na festiwalu debiutéw w Koszalinie dla filmow
,Lincz” i ,Galerianki”, poprzez Ztote Lwy w Gdyni dla ,Rézyczki” az do dziesiatek laurdéw dla ,R6zy”.

Wytwornia Filméw Dokumentalnych i Fabularnych to jedna z najstarszych i najlepiej rozpoznawalnych instytucii
filmowych w Polsce. Zostata zatozona w 1949 roku, na poczatku jako osrodek produkcji filméw dokumentalnych
i Polskiej Kroniki Filmowej. Powstaty tu stynne polskie dokumenty i setki odcinkow PKF. Wkrétce jednak
Wytwornia stata sie niezwykle waznym o$rodkiem produkcji filméw fabularnych. Na halach, w montazowniach
i laboratoriach WFDIF powstaty stynne filmy Andrzeja Wajdy, Jerzego Antczaka, Krzysztofa Zanussiego,
Krzysztofa Kieslowskiego, Jerzego Hoffmana.

Ze wzgledu na pozycje WFDIF i jej znaczenie w polskim przemysle audiowizualnym, zarzadzeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wytwdrnia zostata przeksztatcona w panstwowa Instytucje Kultury w 2013 r.

Obecnie WFDIF jest wiodgcym producentem polskich filméw fabularnych i dokumentalnych. Swoje filmy krecq
tutaj rezyserzy wszystkich pokolen: Wojciech Smarzowski (,Réza”), Janusz Majewski (,Mata matura 1947,
,Excentrycy”), Filip Bajon (,Panie Dulskie”), Jan Kidawa-Btonski (,W ukryciu’, ,Rézyczka”), Krzysztof
Lukaszewicz (,Zywie Bietaru$’, ,Lincz’, Karbala’), Ryszard Bugajski (,Generat Nil").

Od wielu lat WFDiF szczegdlng troskg otacza mtodych rezyserdw, podejmujac sie produkcji debiutow (m.in.
Katarzyny Rostaniec - ,Galerianki’, Agnieszki Smoczynskiej - ,Corki dancingu’, Bodo Kox - ,Dziewczyna
z szafy’, Michat Ottowski - ,Jeziorak”). Od poczatku lat 90-tych Wytwérnia jako koproducent wsparta dziesigtki
produkcji filmowych, takze debiutanckich, z ktérych liczne odniosty znaczace sukcesy frekwencyjne
i artystyczne.

Jedng z bardzo ciekawych inicjatyw producenckich WFDIF ostatnich lat jest projekt pn. ,Teatroteka™. To cykl
ekranizacji polskiej miodej dramaturgii teatralnej realizowanych przez miodych rezyserow. Powstajace

w ramach cyklu spektakle stanowig swoisty eksperyment artystyczny i ciekawg alternatywe wobec
wspotczesnej produkcji telewizyjnej. Ekranizacje Teatroteki odnoszg rowniez sukcesy na migdzynarodowych
festiwalach. Podczas 48. Migdzynarodowego Festiwalu WORLDFEST w Houston w Teksasie ,Walentyna”
Wojciecha Farugi nagrodzona zostata nagroda Platinum Remi a ,Nad” Mariusza Bieliiskiego zdobyta nagroda
Silver Remi. Wielkim sukcesem $wiadczacym o zupetnie nowej jakosci jakq Teatroteka wnosi we wspotczesne
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ekranizacje teatralne jest nagroda Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry 2015 dla ,Walizki” w rezyserii Wawrzynca
Kostrzewskiego.

WEDIF prowadzi proces rekonstrukcii i digitalizacji swoich bezcennych filméw dokumentalnych. Od 2013 roku
w jej strukturach dziata elitarny kurs scenariopisarski ,Wytwornia scenariuszy” oraz z wielkim sukcesem
realizowany jest projekt edukacyjny ,PLAN FILMOWY” | ktéry z roku na rok zyskuje coraz wigksze grono
odbiorcow.

W ramach programu z zakresu edukacji filmowej na ,PLANIE FILMOWYM" wykreowane zostaty dziatania
wychodzace daleko poza tradycyjnie rozumiane ramy lekcji filmowych. Edukacja potaczona zostata tu

z doSwiadczaniem najciekawszych elementéw produkciji filmowej, w formie przyjaznej dla miodego odbiorcy.
Program w zatozeniu oparty zosta na idei edukacji przez sztuke. Od poczatku trwania projektu, jednym

z gtéwnych priorytetow byta edukacja na najwyzszym poziomie, w jak najbardziej przyjaznej i atrakcyjnej formie.
Przyjete zatozenia zaowocowaly niezwykle entuzjastycznym przyjeciem ze strony odbiorcow, do grona ktérych
w najwiekszej czesci nalezg uczniowie szkot z catej Polski, nauczyciele i pedagodzy.

WYTWORNIA FILMOW FABULARNYCH | DOKUMENTALNYCH - FUNKCJA ZAKLADU POSTPRODUKCJI

Zaktad Postprodukcji WFDIF, ktérego siedziba zlokalizowana jest w budynku nr 21 na terenie WFDIF, powstat
w wyniku potgczenia Zaktadu Techniki Zdjeciowej oraz Zaktadu Montazu i Dzwigku. Gtéwne zadania oraz
specjalistyczne funkcje Zakfadu to:

modernizacja i konserwacja sprzetu filmowego,

przygotowanie filmowych materiatéw edukacyjnych,

przygotowanie materiatéw filmowych do udostepnienia w internecie,

prowadzeniu edukacji zwigzanej z wykorzystaniem sprzetu zdjeciowego i cyfrowych technik filmowych,
Swiadczeniu ustug z zakresu elektronicznej postprodukcji filmowej;

wykonywanie ustug w zakresie: transferu i digitalizacji materiatow filmowych na rézne no$niki,

montaz elektroniczny,

przygotowanie efektow filmowych i kompozyciji obrazu

korekcja barwna materiatéw wideo,

rekonstrukcja obrazu filmowego i telewizyjnego,

wykonywanie masteroéw pakietéw dystrybucyjnych dla kina cyfrowego (DCP),

kopiowanie materiatéw wideo i mediéw cyfrowych,

opracowanie wersji jezykowych programow telewizyjnych i filméw w formie napisowej

ustugi w zakresie udzwigkowienia filméw zarejestrowanych na filmowej tasmie $wiattoczutej lub innych
no$nikach,

ustugi w zakresie projekcji materiatéw filmowych zarejestrowanych na no$nikach Swiattoczutych oraz kopii
filméw w standardzie kina cyfrowego,

dziatalnos¢ edukacyjng i rozpowszechniania kultury filmowej w zakresie realizacji i rekonstrukciji dzwieku
filmowego.

CEL MODERNIZACJI

Modernizacja budynku ma na celu przystosowanie obiektu do nowoczesnych standarddw technicznych i

technologicznych oraz likwidacje barier architektonicznych. Cze$¢ istniejacych pomieszczen na 2 pigtrze bedzie
petnito nadal swojg funkcje. Pomieszczenia na 1 pietrze planuje sie przystosowaé do celéow produkcyjnych w
zakresie produkcji filmowej, powstang tam pracowanie rekonstrukcji obrazu, masteringu oraz pomieszczenia
centrum dystrybucyjnego. Zaktad Postprodukcji ma docelowo prowadzi¢ prace nad digitalizacjg i rekonstrukcjg
filméw dokumentalnych i fabularnych. W jego strukturach ma takze znalez¢ sie ogdlnodostepne Centrum

Dystrybuciji i Udostepniania Zasobow Filmowych. Modernizacja parteru zaktada wykonanie serwerowni wraz z
niezbedng technologia. Natomiast pomieszczenia piwniczne zachowajg swojg dotychczasowg funkcje



magazynowo — techniczng, zaklada sie jednak ich dostosowanie do nowych potrzeb oraz czesciowg wymiane
lub modernizacje urzadzen wraz z wydzieleniem i dostosowaniem wielko$ci pomieszczen do planowanych
urzadzen.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ kompletng dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych, kosztorys uproszczony i uzyska¢ wymagane pozwolenia i uzgodnienia oraz
wykona¢ roboty budowlane. Przed przystapieniem do robét wykonawca uzyska akceptacje wykonanego
projektu u Zamawiajgcego. Po wykonaniu i odbiorze robot wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg
w ilodciach egzemplarzy uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
| zgodnie z informacjami zawartymi w ksiazce obiektu budowlanego |
221 LOKALIZACJA
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie zwartej zabudowy kompleksu Wytworni Filméw
Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, w dzielnicy Mokotéw, przy ul. Chetmskiej 21, na dz. nr ew. 16/3
obr. 1-03-11, w zachodniej czesci dziatki. Teren nieruchomosci jest zurbanizowany, uzbrojony zabudowany
budynkami petnigcymi funkcje obstugujace produkcje filmowa i telewizyjng. Obstuga komunikacyjna terenu
odbywa sie poprzez dwa istniejace zjazdy do ulicy Chetmskiej oraz ul. Kierbedzia. Dojazd do budynku odbywa
sie przez istniejacy uktad drog wewnetrznych. Teren wokdt budynku jest terenem w wiekszosci utwardzonym
z fragmentami zieleni urzadzonej, gtéwnie niskiej (trawniki) z pojedynczymi drzewami iglastymi oraz lisciastymi.
2.2.2. STANISTNIEJACY
Przedmiotowy budynek powstat na przetomie lat 70 i 80 XX wieku, jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony, na
poziomie parteru i | pietra potaczony z budynkiem Zaktadu Obrdbki Tasmy cze$¢ B. Budynek wykonany
w konstrukcji zelbetowej stupowo - ryglowej prefabrykowanej w systemie JSB-W, w trakcie eksploatacii
wielokrotnie modyfikowany. Budynek petni funkcje administracyjno — biurowe, mieszczg sie w nim réwniez
pracownie produkcji filmowej. W piwnicy budynku znajdujq sie pomieszczenia techniczne, w tym pomieszczenie
wezla c.0., sprezarkowni, wezet sanitarny oraz pomieszczenia magazynowe.
2.2.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU:
«  Powierzchnia zabudowy: 570,0 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2018,0 m?
 Kubatura: 8410,0 m®
*  Wysoko$¢: 12,15 m
»  Dtugosc¢ x szeroko$¢: 37,40 x 15,80 m
Zestawienie powierzchni zgodnie z dokumentacja archiwalng w odniesieniu do istniejacej funkcji
poszczegdlnych pomieszczen
OZNACZENIE NAZWA POWIERZCHN UWAGI DOTYCZACE STANU ISTNIEJACEGO
POMIESZCZE | POMIESZCZENIA IA
NIA | WG | M?| WG
DOKUMENTACJI | DOKUMENTA
ARCHIWALNEJ CJl
ARCHIWALNE
J
PIWNICA / KONDYGNACJA - |
01 KORYTARZ 69,6
02 SZATNIAMEZCZYZN 44,4 Z POMIESZCZENIA WYDZIELONO PRZEDSIONEK ORAZ




DWA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE
03 UMYWALNIA 77 Z POMIESZCZENIA WYDZIELONO WC, A POZOSTALA
MEZCZYZN CZESC POLACZONO Z POMIESZCZENIEM WC KOBIET,
W TEJ CHWILI PELNI FUNKCJE MAGAZYNOWA
04 NATRYSKI 11,3 POMIESZCZENIE POLACZONO Z POMIESZCZENIEM
MEZCZYZN 06.NATRYSKI KOBIET, OBECNIE PELNI FUNKCJE
MAGAZYNOWA
05 WC KOBIET 6,2 POMIESZCZENIE POLACZONO Z POMIESZCZENIEM 03.
UMYWALNIA MEZCZYZN, OBECNIE PELNI FUNKCJE
MAGAZYNOWA
06 UMYWALNIA b.d. POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE MAGAZYNOWA
KOBIET
07 NATRYSKI KOBIET 8,5 POMIESZCZENIE POLACZONO Z POMIESZCZENIEM 04.
NATRYSKI MEZCZYZN, OBECNIE PELNI FUNKCJE
MAGAZYNOWA
08 SZATNIA KOBIET 276 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE MAGAZYNOWA
09 AKUMULATORNIA 49 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE MAGAZYNOWA
09A PRZEDSIONEK 38
09B POMIESZCZENIE 35
ELEKTR.
09C POMIESZCZENIE 38
PROSTOW.
010 WENTYLATORNIA 161,7 Z POMIESZCZENIA WYDZIELONO PRZEDSIONEK ORAZ
DWA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE
010A KOMORA KURZOWA 1,7 NIE ZREALIZOWANA
011 WEZEL CIEPLNY 36,6
012 WENTYLATORNIA 12,7 W POMIESZCZENIU ZLOKALIZOWANE SA SPREZARKI
POWIETRZA DOPROWADZANEGO DO POMIESZCZENIA
SKANERANA Il PIETRZE
013 WINDA 4.8
014 KANAL 1,5
WENTYLACYJINY
015 MAGAZYN TASMY 89 POMIESZCZENIE PODZIELONO NA DWA
POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE
PARTER / KONDYGNACJA |
1.0 KLATKA 20,9
SCHODOWA
1.1 KORYTARZ 1247 CZESC POMIESZCZENIA NA WPROST WYJSCIA Z
KLATKI SCHODOWEJ ZABUDOWANO TWORZAC
POMIESZCZENIA BIUROWE, KORYTARZ ZAMKNIETO
CZESCIOWO DRZWIAMI WYDZIELAJAC PRZESTRZEN
PODNAJMOWANYCH POMIESZCZEN
1.2 POKOJ Z-CY 236 POMIESZCZENIA 1.2 ORAZ 1.3 POLACZONO WRAZ Z
KIEROWNIKA CZESCIA KORYTARZA
1.3 POKOJ 17,0




KIEROWNIKA

14 POKOJ 19,2 POMIESZCZENIA 1.4 1 1.5 POLACZONO ORAZ
ADMINISTRACJI WYDZIELONO POMIESZCZENIE POMOCNICZE
15 BIURO ZBYTU 22,1
16 DZIAL KONTROLI 218 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA
JAKOSCI
1.7 DZIAt. KONTROLI 20,8 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA
JAKOSCI
1.8 POKOJ 12,7 POMIESZCZENIE WLACZONO W PRZESTRZEN
KIEROWNIKA DKJ KORYTARZA
1.9 DZIAL KONTROLI 12,4 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA -
JAKOSCI ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM FILMOWE
1.9A KANALY KLIMAT. 6,8
1.10 BIURO DZIALU 8,1 POMIESZCZENIE WELACZONO W PRZESTRZEN
KONTROLI JAKOSCI KORYTARZA
1.10A KANALY KLIMAT. 3,5 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA -
ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM FILMOWE
1.11 SALA 35,5 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA -
PROJEKCYJNA ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM FILMOWE
1.12 POMIESZCZENIE 1,8 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA -
PROSTOWN. ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM FILMOWE
1.13 KABINA 248 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA -
PROJEKCYJNA ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM FILMOWE
1.14 WC DAMSKI 12,3
1.15 WC MESKI 7.1
1.16 MAGAZYN ZBYTU 27.9 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA
1.17 POMIESZCZENIE 2,0 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA
PROSTOWN.
1.18 KABINA 243 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA
PROJEKCYJNA
1.19 SALA 43,0 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA
PROJEKCYJNA
1.20 WINDA 4,8
PIETRO 1/ KONDYGNACJA I
2.0 KLATKA 220
SCHODOWA
2.1 KORYTARZ 84,5 CZESC POMIESZCZENIANA WPROST WYJSCIA Z
KLATKI SCHODOWEJ ZABUDOWANO TWORZAC
POMIESZCZENIA BIUROWE, KORYTARZ ZAMKNIETO
CZESCIOWO DRZWIAMI WYDZIELAJAC PRZESTRZEN
PODNAJMOWANYCH POMIESZCZEN
2.2 KOPIARNIA 46,9 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA
MATERIALOW

BARWNYCH




2.3

MONTAZOWNIA
MATERIALOW
CZARNO-BIALYCH

37,6

POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA

24

POMIESZCZENIE
ELEKTR.

4,6

25

OPISYWANIE
MATERIALOW

15,8

2.6

MONTAZOWNIA
MATERIALOW
BARWNYCH

44,2

POMIESZCZENIE ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM
FILMOWE

2.7

MONTAZOWNIA
MATERIALOW
BARWNYCH

40,3

POMIESZCZENIE ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM
FILMOWE

2.7A

KANAL
WENTYLACYJNY

4,0

POMIESZCZENIE ZAJMOWANE PRZEZ LABORATORIUM
FILMOWE

2.8

POMIESZCZENIE NA
URZADZENIA
PROGR.

7.8

POMIESZCZENIE WLACZONO W PRZESTRZEN
KORYTARZA

2.8A

KANAL
WENTYLACYJNY

2,8

POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE SERWEROWNI

29

POMIESZCZENIE NA
ANALIZATOR

17,8

POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE SOCJALNA

210

POKOJ KOREKT
MATERIALOW
BARWNYCH

22,7

POMIESZCZENIE PRACOWNI REKONSTRUKCJI

2.11

POKOJ KOREKT
MATERIALOW
BARWNYCH

24,0

POMIESZCZENIE PRACOWNI REKONSTRUKCJI

2.12

WC DAMSKI

12,3

2.13

WC MESKI

71

2.14

MAGAZYN
SUROWCA

29,7

POMIESZCZENIE ZAIMOWANE PRZEZ LABORATORIUM
FILMOWE

2.14A

WINDA

4.8

2.15

SENSYTOM.

3,5

2.16

PRZYGOTOWANIE
SUROWCA

21,3

POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA

217

KOPIARNIA
MATERIALOW
CZARNO-BIALYCH

21,7

POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA

2.18

KOPIARNIA
MATERIALOW
BARWNYCH

31,9

POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA

PIETRO 2/ KONDYGNACJA Il

3.0

KLATKA
SCHODOWA

22,0




3.1 KORYTARZ 68,6
3.2 MONTAZOWNIA 471
MATERIALOW
BARWNYCH
3.3 DZIAt. KONTROLI 19,8 POMIESZCZENIE PODZIELONE NA DWIE CZESCI O
JAKOSCI FUNKCJI TECHN. | POM. Z KABINA PROJEKCYJNA
34 POKOJ 228 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE MONTAZOWNI
TECHNOLOGOW
3.5 POKOJ 19,1 POMIESZCZENIA 3.5 1 3.6 POLACZONO, PELNIA
KIEROWNIKOW FUNKCJE TECHNICZNA (SERWERY, BIBLIOTEKA)
3.6 PALARNIA 20,9
3.7 MAGAZYN CZESCI 21,4 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE MONTAZOWNI
ELEKTRYCZNYCH
3.8 PRACOWNIA 21,4 POMIESZCZENIE TELEKINA
ELEKTRYCZNA
3.9 POKOJ 15,1 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE MONTAZOWNI
KIEROWNIKA
3.10 MAGAZYN 20,5
NARZEDZI
3.10A KANALY 1,1
WENTYLACYJNE
3.11 POMIESZCZENIE 9,9 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE PALARNI
DO PROB KDP.
3.11A KANALY 1,2
WENTYLACYJINE
3.12 PRACOWNIA 18,9 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE SOCJALNA
MECHANICZNA
3.13 PRACOWNIA 23,0 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE MAGAZYNOWA
MECHANICZNA
3.14 PRACOWNIA 24.0 POMIESZCZENIE OBSLUGI | SERWISU
ELEKTRONICZNA
3.15 WC DAMSKI 12,3 Z POMIESZCZENIA WYDZIELONO POM.
GOSPODARCZE
3.16 WC MESKI 7.1
3.17 POKOJ 29,5 POMIESZCZENIE PODZIELONO NA DWIE CZESCI
SNIADANIOWY SEKRETARIAT ORAZ POKOJ KIEROWNIKA
3.17A WINDA 4.8
3.18 POMIESZCZENIE 3,6 POMIESZCZENIE ANEKSU KUCHENNEGO
GOSPODARCZE
3.19 MAGAZYN 21,4 POMIESZCZENIE PELNI FUNKCJE BIUROWA
PODRECZNY
MATERIALOW
FILMOWYCH
3.20 MONTAZOWNIA 21,7 POMIESZCZENIE SKANERA

MATERIALOW
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CZARNO-BIALYCH

3.21 MONTAZOWNIA 31,4 -

MATERIALOW
BARWNYCH

Z uwagi na liczne remonty i modernizacje przeprowadzane w budynku na przestrzeni lat, powyzsze zestawienie nalezy
zweryfikowac na etapie inwentaryzaciji budynku.

224,

2.2.6.

KONSTRUKCJA | WYKONCZENIA ELEMENTOW BUDYNKU | zgodnie z informacjami zawartymi w
ksigzce obiektu budowlanego |

Gtéwna konstrukcja nosna zelbetowa, stupowo-ryglowa, prefabrykowana w systemie JSB-W.
Obcigzenie uzytkowe stropu: 1000 kg/m?

Obcigzenie uzytkowe klatki schodowej: 600 kg/m?

Fundamenty zelbetowe - monolityczne wylewane ,na mokro”;

Stupy i rygle — zelbetowe prefabrykowane

Stropy wykonane z piyt zelbetowych wspornikowo-zebrowych

Strop ostatniej kondygnaciji ocieplony wetng mineralng gr. 15,0 cm

Stropodach wykonany z ptyt korytkowych ze spadkiem do dwoch koryt odwadniajacych prowadzacych do
wpustow dachowych, kryty papg termozgrzewalng

Schody i $ciany szybu dzwigowego - zelbetowe, wylewane ,na mokro”

Sciany zewnetrzne piwnic — zelbetowe, wylewane ,na mokro” ocieplone styropianem, obtozone cegta peinq i
ptytkami klinkierowymi

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych z gazobetonu gr. 24,0 cm, ocieplone wetng mineralng gr, 10 cm
na profilach stalowych, stanowigcych podkonstrukcje oktadziny z blachy stalowej, faldowanej;

Sciany wewnetrzne wykonane z bloczkéw gazobetonowych, tynkowane

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

INSTALACJE | URZADZENIA

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

wody dla potrzeb bytowych,

wody dla potrzeb instalacji hydrantowe;,

kanalizacji sanitarnej,

cieptej wody uzytkowej - z wymiennika zlokalizowanego w piwnicy,
centralnego ogrzewania, (czynnik grzewczy z sieci miejskiej)
elektryczna,

odgromowg

telefoniczna i teletechniczng

wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej (niektére pomieszczenia)
dzwig towarowo-osobowy MGE 1000 kg.

OPIS STRUKTURY FUNKCJONALNEJ BUDYNKU:

Piwnica

Do piwnicy prowadzi jedna klatka schodowa, dzwig windowy oraz od strony zewnetrznej rampa zjazdowa
Zlokalizowana wzdtuz elewacji wschodniej budynku. W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne:
wezet c.o.

rozdzielnia NN

sprezarkownia
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2.2.7.

23.

23.1.

pomieszczenia magazynowo- gospodarcze
pomieszczenie przytacza wody

Kondygnacije I-llI

Na kondygnacjach znajdujg sie pomieszczenia administracyjno — biurowe oraz pracownie zwigzane
z technologig produkcji filmowej m.in. montazownie, pracownie korekcji barwnej i rekonstrukcii, telekino,
pomieszczenie skanera, serwerownie oraz zaplecze socjalne i wezet sanitarny. Wszystkie pomieszczenia
dostepne sg z korytarza przebiegajacego wzdtuz dtuzszej osi budynku.

Nadbudéwka
Nad klatkg schodowg znajduje sie nadbudowka, w ktorej zlokalizowano maszynownie dzwigu windowego oraz
wyjscie techniczne na dach.

WARUNKI ZASILANIAW MEDIA

Wszystkie media niezbedne do funkcjonowania obiektu dostepne sg na terenie WFDIF. Nie przewiduje sie
konieczno$ci wystepowania z wnioskiem o zmiane lub aktualizacje warunkdw zasilania w media.

Modernizowany budynek nr 21 zasilany jest jednym przytaczem NN z istniejgcej rozdzielni nn stacji trafo
nalezacej do Inwestora kablem typu YAKY4x185. Rozliczeniowy pomiar energii elekirycznej z zaktadem
energetycznym realizowany jest na srednim napieciu dla wszystkich obiektow WFDIiF. Rozdzielnica gtéwna nn
modernizowanego budynku umieszczona jest we wnece elektrycznej na poziomie piwnicy. Z rozdzielnicy tej
zasilane sg wszystkie urzadzenia wymagajace energii elektrycznej do prawidtowej pracy w tym o$wietlenie,
gniazdka wtyczkowe.

Do modernizowanego budynku doprowadzona jest instalacja $wiattowodowa stanowigca gtéwne przytacze
teleinformatyczne z budynku nr 1 nalezacego do zespotu WFDIF. Swiattowod prowadzony jest w istniejacej
kanalizacji teletechniczne;.

Modernizowany budynek nr 21 przytaczony jest do mediow znajdujacych sie na terenie nalezacym do
Inwestora. Do budynku doprowadzona jest sie¢ cieplna, wodociggowa, oraz kanalizacyjna. Na najnizsze;
kondygnacji budynku znajduje sie pomieszczenie wezta cieplnego oraz wodomierza. Kanalizacja sprowadzona
jest pod posadzke najnizszej kondygnacii i podtaczona do studni na zewnatrz budynku.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH

DOCELOWA FUNKCJA OBIEKTU

Modernizacja oraz przebudowa budynku nr 21 wraz z infrastrukturg techniczng ma stuzy¢ dostosowaniu
istniejacego budynku do potrzeb Centrum Digitalizacji i Udostepniania Zasobow Filmowych w zakresie
dostosowanie standardu obiektu oraz jego technicznego wyposazenia do wspdiczesnych wymagan
dotyczacych technologii, funkcji, wygladu i wyposazenia oraz do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Poprzez
dziatania modernizacyjne nalezy stworzy¢ obiekt funkcjonalny i przyjazny odbiorcom, wyposazony w
urzadzenia i instalacje umozliwiajace komfortowe i bezpieczne uzytkowanie.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Weryfikacja istniejacej dokumentacji archiwalne;

Inwentaryzacja budynku wraz z infrastrukturg techniczng

Wykonanie niezbednych inwentaryzacji, badan i ekspertyz, wynikajacych z przepisow opinii i uzgodnien,
Opracowanie projektu koncepcyjnego do zaakceptowania przez Zamawiajacego

Opracowanie projektu budowlanego modernizacii i przebudowy przebudowy budynku nr 21 na terenie WFDiF
dla potrzeb Centrum Digitalizacji i Udostepniania Zasob6w Filmowych wraz z infrastrukturg towarzyszacg

12



24

24.1.

24.2.

Uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzajgcej projekt i udzielajacej pozwolenia na budowe w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji.

Opracowanie branzowych projektéw wykonawczych o stopniu szczeg6towosci pozwalajagcym na prawidtowq
realizacje rob6t budowlanych.

Opracowanie projektdw dla budowy i przebudowy przytaczy do projektowanego budynku oraz przebudowy
ewentualnych kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng w wymaganym zakresie.

Opracowanie projektéw modernizaciji terenu przylegtego do budynku

Opracowanie dokumentacji powykonawczej po zakoriczeniu robét budowlanych

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

Realizacja robét budowlanych w zakresie modernizacji i przebudowy przebudowy budynku nr 21 na terenie
WFDIF dla potrzeb Centrum Digitalizacji i Udostepniania Zasobdw Filmowych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w oparciu o0 zatwierdzony projekt budowlany oraz opracowang dokumentacje budowlano -
wykonawczg wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

Wykonanie robét budowlanych wewnatrz budynku w zakresie prac konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz
wykoriczeniowych

Wykonanie robét budowlanych na zewnatrz budynku polegajacych na izolacji i termomodernizacii istniejacego
budynku, modernizacji zadaszenia nad wejsciem gtbwnym oraz na wymianie stolarki okiennej w tym
doswietlenia klatki schodowej typu (Vitrolit) oraz drzwiowe;j

Wykonanie rob6t polegajacych na montazu instalacji technicznych (np. centrala wentylacyjna) wraz z ich
podkonstrukcjg na dachu budynku

Modernizacja istniejacych instalacji na odcinku od istniejace] sieci wewnetrznej na terenie WFDIF do budynku
Modernizacja ciggdw pieszych i utwardzen przy budynku
Wyposazenie terenu w matg architekture

OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

OGOLNY ZAKRES MODERNIZACJI | PRZEBUDOWY

W ramach modernizaciji i przebudowy zostanie zachowana istniejaca funkcja i struktura budynku. W dalszym
ciagu znajdowac sie bedg w nim pracownie technologii filmowej, pomieszczenia biurowe i administracyjne oraz
serwerownie wraz z towarzyszacymi pomieszczeniami weziéw sanitarnych pomieszczen socjalnych oraz
technicznych i magazynowych. W ramach inwestycji zostanie wymieniony dzwig windowy wraz z
dostosowaniem konstrukcji szybu windy oraz wykonany zostanie zbiorczy szacht lub szachty instalacyjne w
celu doprowadzenia instalacji do wszystkich kondygnacji budynku.

Czes¢ pomieszczen parteru zostanie zaadaptowana na serwerownie oraz pomieszczenia recepcji i sali
spotkan wraz z aneksem kuchennym, funkcja pozostatych pozostanie bez zmian. Toalety na kondygnacii
parteru zostang dostosowane dla o0séb niepetnosprawnych. | pietro, z wylaczeniem pomieszczen
Laboratorium, zostanie zaadaptowane na potrzeby Zaktadu Postprodukciji, natomiast na Il pietrze zostanie
zmieniona lokalizacja pomieszczenia kierownika Zaktadu wraz z sekretariatem. Na  wszystkich
kondygnacjach zostang zmodernizowane i odSwiezone ciggi komunikacyjne oraz instalacje, chyba ze ich stan
po zweryfikowaniu zostanie oceniony jako spefniajacy odpowiednie normy i nadajacy sie do dalszej
eksploatacji. Pomieszczenia piwniczne w niezbednym zakresie zostang przystosowane do nowych funkcji
technicznych, natomiast urzadzenia dostosowane do potrzeb zamawiajacego.

BLEDY | OPUSZCZENIA UKLADU FUNKCJONALNEGO

Program funkcjonalno - uzytkowy jako jedno z opracowan przedprojektowych nie zwiera wszystkich rozwiazan
szczegbtowych. Wykonawca powinien wzigé pod uwage konieczno$¢ uszczegdtowienia programu na etapie
prac projektowych Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen, a w przypadku ich ujawnienia
powinien zaproponowaé rozwigzania akceptowalne przez Inwestora poprawiajgce funkcjonalnosé obiektu
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z zachowaniem potrzeb.

25 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
| wyrazone we wskaznikach powiechniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO
9836:1997 ,,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych” |
2.5.1. POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN WRAZ Z OKRESLENIEM ICH
FUNKCJI
W adaptowanych pomieszczeniach w ramach programu funkcjonalno-uzytkowego przewiduje sie wyznaczenie
nowych funkcji w wyniku wtérnych podziatéw lub scaleh powierzchni. Orientacyjne powierzchnie uzyskane na
podstawie projektu koncepcyjnego w zakresie schematéw funkcjonalnych ze wskazaniem i podziatem funkcji
docelowych na wszystkich kondygnacjach na podstawie dokumentaciji archiwalnej. Mozliwa zmiana powierzchni
pomieszczen moze wynosi¢ okoto 20% z zastrzezeniem, ze podczas prac projektowych Wykonawca,
w porozumieniu z Inwestorem moze zaproponowaé rozwigzania inne niz zaktadane w niniejszym opracowaniu.
OZNACZENIE NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | m?
POMIESZCZENIA
PIWNICA | KONDYGNACJA -l
-11 KLATKA SCHODOWA 12,90
-1.2 WINDA 9,00
-1.3 KOMUNIKACJA 54,00
-1.4 SZACHT INSTALACYJNY 9,00
-1.5 POMIESZCZENIE SPREZAREK 24,00
-1.6 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 18,50
-1.7 POMIESZCZENIE UPS+MACIERZ AKUMULATOROW 22,50
-1.8 POMIESZCZENIE AGREGATU PRADOTWORCZEGO 23,00
-1.9 WEZEL CIEPLNY 35,00
-1.10 POMIESZCZENIE TECHNCZNE 6,50
-1.11 ISTNIEJACE MAGAZYNY | POMIESZCZENIA -
TECHNCZNE - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
SUMA POWIERZCHNI PIWNICY | KONDYGNACJI -I 214,40
PARTER | KONDYGNACJA |
1.1 KLATKA SCHODOWA 22,00
.2 WINDA 9,00
1.3 KOMUNIKACJA 27,40
1.4 SZACHT INSTALACYJNY 9,00
1.5 SERWEROWNIA 219,00
1.6 RECEPCJA 23,80
1.7 SALA SPOTKAN 29,20
1.8 ANEKS KUCHENNY 5,20
1.9 LABORAOTRIUM 21,50
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110 TOALETY 24,00
111 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA LABORATORUM :
— POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
SUMA POWIERZCHNI PARTERU | KONDYGNACJI | 390,10
PIETRO 1| KONDYGNACJA Il
1.1 KLATKA SCHODOWA 22,00
1.2 WINDA 9,00
113 KOMUNIKACJA 72,80
1.4 SZACHT INSTALACYJNY 9,00
115 POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,20
116 GARDEROBA 5,00
1.7 POMIESZCZENIE OBSLUGI UDOSTEPNIANIA FILMOW 21,00
118 POMIESZCZENIE OBSLUGI UDOSTEPNIANIA FILMOW 21,00
19 POMIESZCZENIE OBSLUGI UDOSTEPNIANIA FILMOW 23,50
1110 PRACOWNIA KOREKCJI BARWNEJ WRAZ Z KABINA 55,00
PROJEKCYJNA
111 POMIESZCZENIE MASTERINGU 34,00
1112 POMIESZCZENIE BIUROWE 20,00
1113 PRACOWANIA REKONSTRUKCI 22,00
1114 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA LABORATORUM .
— POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
1115 SERWEROWNIA 13,50
1116 PRACOWANIA REKONSTRUKCJI 16,00
1117 PRACOWANIA REKONSTRUKCI 22,50
1118 PRACOWANIA REKONSTRUKCJI 22,50
1119 TOALETY 20,50
SUMA POWIERZCHNI PIETRA 1 | KONDYGNACJI Il 419,50
PIETRO 2 | KONDYGNACJA Ili
.1 KLATKA SCHODOWA 22,00
1.2 WINDA 9,00
.3 KOMUNIKACJA 92,10
4 SZACHT INSTALACYJNY 9,00
L5 POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,20
L6 GARDEROBA 5,00
.7 POMIESZCZENIE BIUROWE 20,40
.8 POMIESZCZENIE SKANEROW 21,10
1.9 MONTAZOWNIA HD2K 23,50
11110 PRACOWNIA KOREKCJI BARWNE 47,00
1111 MASZYNOWNIA 19,60
1112 POMIESZCZENIE PROJEKTORA 10,50
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.13 MONTAZOWNIAAVID 2 11,30
III.14 MONTAZOWNIAAVID 2 9,0
III.15 POMIESZCZENIE KIEROWNIKA ORAZ SEKRETARIAT 25,50
III.16 POMIESZCZENIE MAGNETOWIDOW 14,00
.17 MONTAZOWNIAAVID 1 7,20
11118 MONTAZOWNIAAVID 1 14,40
11119 TELEKINO 21,40
111.20 MONTAZOWNIAAVID 3 14,70
111.21 MAGAZYN 21,50
I11.22 MAGAZYN 20,00
I11.23 MAGAZYN 22,00
IIl.24 SERWIS 24,20
I1I.25 TOALETY 20,50
SUMA POWIERZCHNI PIETRA 2 | KONDYGNACJI lII 515,10
NADBUDOWKA
V.1 KLATKA SCHODOWA 22,00
V.2 MASZYNOWNIA WINDY 19,00
SUMA POWIERZCHNI NADBUDOWKI 41,00
SUMA WSZYSTKICH POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM 1580,1

Powierzchnia uzytkowa
« pomieszczen objetych opracowaniem z uwzglednieniem opisanego dalej zakresu prac: okoto 1580,10 m?
* pomieszczen objetych opracowaniem z podziatem na kondygnacie:
Piwnica | Kondygnacja -I: 214,40 m?
Parter | Kondygnacja I: 390 m?
Pietro 1 | Kondygnacja Il 419,50 m?
Pietro 2 | Kondygnagja Ill: 515,10 m?
Nadbudowka: 41,0 m?

Podane powierzchnie sg powierzchniami przyblizonymi mozliwymi do zmiany na etapie opracowania
ostatecznej dokumentaciji projektowe;.

2.5.2. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO - KUBATOROWE
Planowane roboty budowlane prowadzone bedg w istniejacym budynku, w zwigzku z tym wskazniku
powierzchniowo-kubaturowe nie ulegng znaczacej zmianie. Ponizej przedstawiono informacje dotyczg catego
obiektu, z pomieszczeniami nie objetymi opracowaniem wigcznie wyrazone we wskaznikach powiechniowo —
kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

Powierzchnia zabudowy: 570,0 m?
Powierzchnia catkowita: okoto 2350,0 m? | istniejaca
«  Powierzchni kondygnacji netto: okoto 2174,4 m? | istniejaca, w tym:
Powierzchnia uzytkowa budynku: okoto 1536,7 m*
- powierzchnia uzytkowa podstawowa: okoto 1132,4 m?
- powierzchnia uzytkowa pomocnicza: okoto 404,3 m?



253.

2.54.

»  Powierzchnia ustugowa: okoto 184,6 m?

Powierzchnia ruchu: okoto 453,1 m?
Wspotczynnik powierzchni podstawowej do powierzchni netto: 0,520
Wspotczynnik powierzchni pomocniczej do powierzchni netto: 0,186
Wsp6tczynnik powierzchni ruchu do powierzchni netto: 0,209
Wspdtczynnik powierzchni ustugowej do powierzchni netto: 0,085
Kubatura: okoto 8410,0 m?

INNE POWIERZCHNIE POZA OPISANYMI JESLI NIE SA POCHODNA POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
OPISANYCH WCZESNIEJ WSKAZNIKOW
Nie dotyczy. W budynku nie wystepujg w/w powierzchnie

OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH
PARAMETROW POWIERZCHNI | KUBATUR LUB WSKAZNIKOW

Ze wzgledu na konieczno$¢ przebudowy wnetrza budynku, wykonania wtérnych podziatéw pomieszczen lub
scalen, takze wykonania przestrzeni szachtéw instalacyjnych oraz przebudowy szybu windy dopuszcza sie
przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych wskaznikéw o 20%

Mozliwe jest powigkszenie lub pomniejszenie przyjetych wskaznikow o inng warto$¢ niz wskazana powyzej w
przypadku gdy Wykonawca podczas prac projektowych zaproponuije inne nie gorsze rozwiazania funkcjonalno-
uzytkowe niz przewidziane na etapie opracowania Programu funkcjonalno-uzytkowego, a Zamawiajacy je
zaakceptuje.
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31.

3.2

10.

1.

12.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYMAGANIA PODSTAWOWE

Przy realizacji zadania na etapie przygotowania oferty, projektowym i wykonawczym dopuszcza sie mozliwo$é
pozostawienia czesci wyposazenia, urzadzen i instalacji - szczegdinie w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych - pod warunkiem, ze spetnione zostang wymagania dotyczace trwato$ci i gwarancji opisane
w punktach 5-7 oraz nie wptynie to na estetyke i funkcjonalno$¢ obiektu po remoncie.

Na etapie skfadania ofert przez Wykonawcdw Zamawiajacy bedzie wymagat miedzy innymi:

kosztorysu ofertowego catosci zadania (prac przedprojektowych, projektowych i wykonawczych) z podziatem
na: prace przedprojektowe, projektowe, prace wykonawcze i kosztorysy zawierajace wstepne zestawienie

i specyfikacje materiatow i wyposazenia planowanych do uzycia przez Wykonawcdw poszczegdlnych czesci
zadania.

Zamawiajacy oczekuje, ze wymieniona w punkcie 2 dokumentacja zostanie sporzadzona na podstawie
Programu Funkcjonalno — uzytkowego, oraz inwentaryzaciji architektonicznej i opinii technicznej budynku
obmiardw, ekspertyz i analiz dokonanych w obiekcie Zamawiajacego przez Wykonawce.

Zamawiajacy wymaga, aby przy projektowaniu stosowa¢ wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwato$¢ nie krétsza niz 25 lat, instalacje
w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 15 lat.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamdwienia w zakresie rob6t budowlanych oraz
zamontowany osprzet 36 miesiecy. Gwarancja liczona bedzie od daty podpisania koficowego protokotu odbioru
robot.

Zamawiajacy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek i awarii w
ciggu 14 dni od chwili ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje potracenie kaucji gwarancyjnej na poczet zabezpieczenia wymagarn okreslonych w
punktach 6i 7.

Na wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie szybu windy i wykonaniu szachtu
instalacyjnego oraz innych nie wymienionych robét w zakresie konstrukcji budynku konieczne jest uzyskanie
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na budowe.

W celu prowadzenia robét budowlanych polegajacych na termomodernizacji budynku konieczne jest Zgtoszenie
przez Wykonawce rob6t budowlanych o powyzszym zakresie w imieniu Zamawiajacego do Wydziatu
Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Mokotow

W celu prowadzenia robét budowlanych polegajacych na modernizacji, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji istniejacych instalacji wewnetrznych konieczne jest Zgtoszenie przez Wykonawce rob6t
budowlanych o powyzszym zakresie w imieniu Zamawiajacego do Wydziatu Architektury i Budownictwa dla
dzielnicy Mokotéw

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ funkcjonowania Zaktadu Postprodukci
oraz Laboratorium Filmowego.

OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA BUDYNKU

Obiekt powinien spetniaC nastepujace zatozenia i warunki:
Dostosowanie budynku do wymagan warunkéw technicznych prawa budowlanego w szczegélno$ci: podziatu
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3.3.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

obiektu na strefy pozarowe, zapewnienie odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych, Scian i ich
zamknie¢, zapewnienia parametrow szeroko$ci i wysokosci korytarzy, drzwi, klatek schodowych lub
wprowadzenie na podstawie ekspertyzy technicznej rozwigzar zamiennych rekompensujacych dostosowania
do obowigzujacych przepisow.

Dostosowanie budynku dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

Wymiana dzwigu windowego na dzwig osobowo-towarowy, dostosowany do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne wraz z przebudowg szybu windy

Wykonanie gtéwnego szachtu instalacyjnego rozprowadzajacego instalacje wewnetrzne w budynku.
Zmiana funkcji i adaptacja poszczegoinych pomieszczen z zatozeniem zlokalizowania gtéwnej serwerowni na
parterze budynku oraz przystosowanie pomieszczen na potrzeby Centrum Digitalizacji i Udostepniania

Zasobdw Filmowych.

Modernizacja i od$wiezenie ciggéw komunikacyjnych, w tym maksymalne mozliwe poszerzenie drzwi
wejsciowych na kondygnacji piwnicy.

Wyposazenie w wymagane zabezpieczenia i systemy przeciwpozarowe zintegrowane z instalacjg ppoz.,
instalacjg elektryczng, centralnym ogrzewaniem, wentylacjg mechaniczng i klimatyzacjg uzgodnione

Z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w system kontroli dostepu.

Wyposazenie w system informaciji wizualnej.

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku.

Wykonanie docieplenia cokotu budynku wraz ze $cianami fundamentowymi izolacjg przeciwwilgociowa.

Wykonanie kompleksowej modernizacji dachu wraz z wymiang ocieplenia izolacji przeciwwilgociowej oraz
wykonania zewnetrznych rur spustowych prowadzonych po elewacji budynku.

Wymiang catosci stolarki okiennej i drzwiowej z uwzglednieniem usuniecia okien w pomieszczeniach tego
wymagajacych (np. serwerownia).

Modernizacja wej$cia do budynku.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego w zakresie ci$nienia i wydajnosci dla hydrantéw
wewnetrznych i zewnetrznych oraz zawordw hydrantowych.

Modernizacja istniejacych instalacji na odcinku od istniejacych sieci wewnetrznych na terenie WFDIF do
budynku

WYMAGANIA DOTYCZACE PLACU BUDOWY

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca wyznaczy kierownika budowy. Kierownik budowy
zobowigzany jest do kierowania robotami, okresleniem kolejnosci wykonywania rob6t oraz do prowadzenia
Dziennika budowy, a takze do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robot budowlanych, co

19



najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

wykonania drog lub ciggdéw komunikacyjnych dla pracownikéw

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow;

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

zapewnienia wiasciwej wentylacji;

zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

teren rob6t budowlanych wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ sprzetu pozarowego jak: gasnice, fopaty, siekiery i
inne wg potrzeby, w miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesi¢ instrukcje o postepowaniu w razie
powstania pozaru;

wydzieli¢ pomieszczenia sanitamo-higieniczne oraz ustepy w zaleznosci od ilodci pracownikow i w odlegtosci
nie wiekszej niz 125 m od najdalszego miejsca pracy na budowie,

zorganizowac punkt pierwszej pomocy medycznej i stosownie wyposazy¢ go w apteczke pierwszej pomocy
(opaska uciskowa, aparat do sztucznego oddychania, $rodki opatrunkowe, ogdlnie dostepne Srodki
przeciwbdlowe, itp.);

Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych i srodki
zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zalecenia ogdline:

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana, ze szczeg6inym uwzglednieniem
bezpieczenstwa pracownikow. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy.

Kierownik obowigzany jest zorganizowa¢ prace w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniem
wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwo$ci nie jest mozliwa nalezy stosowaé odpowiednie
rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej odpowiednie do
rodzaju i poziomu zagrozen

W przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskazac $rodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng i szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych $rodkdw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Miejsca, w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikdw powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa.

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry: posiada kwalifikacje dla danego
stanowiska, uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, zostat przeszkolony zgodnie z
warunkami przepiséw w zakresie BHP
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Prace na wysokosci

Przy pracach prowadzonych na wysoko$ci, nalezy zapewni¢ urzadzenia chronigce pracownikdw przed
upadkiem z wysokosSci.

Przy pracach na wysokosci nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia — szeroko$¢ strefy = 1/10 wysoko$ci ale nie
mniej niz 10 m.

Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktdry uzyskat orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do prac na wysokosci.

Nalezy zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia
Podczas wykonywania prac na wysoko$ciach nalezy uwzgledni¢ wptyw czynnikow atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracownikow (w szczegoinosci predko$é wiatru).

Stanowiska pracy znajdujace sie maksimum na wysoko$ci 1,00m nad poziomem terenu nalezy zabezpieczy¢
balustrada (porecza) o wysokosci co najmniej 1,10m,

Roboty na wysoko$ci tzn. roboty na wysoko$ci od 1,10m wzwyz nalezy obowigzkowo wykonywaé z uzyciem
szelek bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych i innych $rodkéw zabezpieczajacych dostosowanych do
wysokosci i rodzaju prowadzonych prac, w zaleznosci od mozliwosci stosowac rowniez inne sposoby
dopuszczone przy pracach na wysokosci;

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny byé montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w
kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

Przemieszczanie rusztowan w przypadku gdy przebywajg na nim ludzie jest zabronione.

Instalacje elektryczne

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby nie narazaty pracownikéw na
porazenie pradem elektrycznym oraz nie stanowity zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie powodowaty
innych szkodliwych skutkéw

Nalezy utrzymywa¢ wtasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od napowietrznych linii elektrycznych. Przy organizacji prac nalezy
zapewni¢ odpowiednie oSwietlenie terenu budowy i miejsc wykonywania pracy umozliwiajace bezpieczng
prace.

Chroni¢ przewody przeno$nych urzadzen elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Instalacje
rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed
dostepem nieupowaznionych o0séb.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.
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34.

3.4.1.

Sprzet mechaniczny

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,

powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy

Materialy i substancje szkodliwe i niebezpieczne

Nalezy okresli¢ sposdb i miejsce przechowywania i przemieszczania materiatéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy

Podczas robot nalezy Scisle przestrzegac instrukcji producenta dotyczacej bezpiecznego sposobu stosowania
substanciji niebezpiecznych i szkodliwych.

Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegoinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdw w zakresie :

okre$lenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen

zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

Zapewnienie bezpieczenstwa osob postronnych

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegolInie niebezpieczne ( przez ogrodzenie lub w inny sposob ) i zapewni¢ staty
nadzér miejsc niebezpiecznych.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage aby podczas wykonywania prac przy instalacjach elektrycznych
zapewni¢ ochrone przed zagrozeniem porazeniem pradem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisow art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednocze$nie prac
budowlanych i modernizacyjnych przez pracownikéw roznych pracodawcéw nalezy ustali¢ zasady
wspdidziatania w zakresie zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz
ustali¢ koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych na budowie.

Uwagi koricowe

Zgodnie z warunkami przepiséw Rozporzadzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochron zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
uwzgledniajacy powyzsze wskazania oraz wymogi wynikajace z dokumentacji techniczno ruchowej sprzetu
technicznego stosowanego przy realizacji robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

WYMAGANIA DOTYCZACE FUNKCJI | ADAPTACJI POMIESZCZEN

Whnetrze budynku zgodnie z zatozeniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego bedzie podlegato licznym
przeksztatceniom tak aby zapewni¢ sprawne funkcjonowanie Zaktadu Postprodukcji, ktéry prowadzi prace nad
digitalizacjg i rekonstrukcjg filmoéw dokumentalnych i fabularnych. W jego strukturach znajdzie sie
ogdlnodostepne Centrum Dystrybucji i Udostepniania Zasobéw Filmowych. Projekt koncepcyjny w zakresie
schematow funkcjonalnych ze wskazaniem i podziatem funkcji docelowych stanowigcy zatacznik nr 7
prezentuje wstepne oczekiwania Zamawiajgcego w zakresie podziatu i adaptacji pomieszczen.

Zakres gtownych zmian i wymogow Zamawiajacego z podziatem na kondygnacje:
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Piwnica

nowa lokalizacja pomieszczenia sprezarek | pom. nr -1.5

wyodrebnienie pomieszczenie UPS | pom. nr -1.6

wyodrebnienie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej | pom. nr-1.7

wyodrebnienie pomieszczenia agregatu pradotworczego z uwzglednieniem jego dostawy i montazu wewnatrz
budynku oraz wykonania ztacza dostarczania paliwa w elewacji budynku | pom. nr -1.8

modernizacja wezta cieplnego | | pom. nr -1.9

wyodrebnienie dodatkowego pomieszczenia technicznego pod biegiem klatki schodowej | pom. nr -1.10
maksymalne powiekszenie $wiatta otworu drzwi wejsciowych stanowigcych wejScie dla niepetnosprawnych
oraz wejscie techniczne do budynku

Parter

wyodrebnienie pomieszczenia serwerowni gtownej obstugujacej Zaktad Postprodukciji oraz Centrum Dystrybucii
i Udostepniania Zasobdw Filmowych wraz z tzw. ,bibliotekg” stanowigca zbior materiatéw archiwalnych zestaw
zautomatyzowanych szaf wewnatrz ktérych znajdujq sie tasmy, napedy oraz robot podajacy tasmy | pom. nr 1.5
wyodrebnienie ogoinodostepnej strefy wejécia z recepcjq stanowiacg miejsce przekazania i odbioru materiatow
dla pomieszczen Centrum Digitalizacji i Udostepniania Zasobéw Filmowych | pom. nr 1.6

wydzielenie sali spotkan / konferencyjnej, umozliwiajace spotkania pracownikow WFDIF z klientem | pom. nr 1.7
wyodrebnienie aneksu kuchennego potaczonego z salg konferencyjng oraz dostepnego z ciggu
komunikacyjnego umozliwiajace dostep dla pracownikéw Laboratorium Filmowego | pom. nr 1.8

zmiana lokalizacji pomieszczenia przynaleznego do Laboratorium Filmowego usytuowanego obecnie w rejonie
windy na | pietrze (pom. 2.14 wg dokumentacji archiwalnej) i zlokalizowanie go w bloku pomieszczen
zajmowanych przez Laboratorium Filmowe | pom. nr 1.9

modernizacja toalet z uwzglednieniem przystosowania dla oséb niepetnosprawnych | pom. nr .10

istniejace pomieszczenia Laboratorium Filmowego pozostajg poza zakresem opracowania | pom. nr .11

Pietro 1

wyodrebnienie pomieszczenia socjalnego stanowigcego pokéj Sniadan pracownikéw wraz z aneksem
kuchennym | pom. nr 1.5

wygospodarowanie pomieszczenia garderoby na okrycia wierzchnie pracownikéw | pom. nr |1.6

adaptacja pomieszczen biurowych na pomieszczenia obstugi udostepniania zasobéw filmowych | pom. nr 117,
1.8, 1.9

adaptacja pomieszczen biurowych na pracownie korekcji barwnej wraz z kabing projekcyjng | pom. nr 11.10,
adaptacja pomieszczen biurowych na pomieszczenie masteringu | pom. nr 11.11
wyodrebnienie pomieszczenia biurowego | pom. nr l1.12

wyodrebnienie docelowego pomieszczenia rekonstrukcji przeznaczonego dla pracownikéw zewnetrznych |
pom. nr .13

istniejace pomieszczenia Laboratorium Filmowego pozostajg poza zakresem opracowania | pom. nr 11.14
powiekszenie istniejgcej serwerowni o przestrzen korytarza | pom. nr .15

adaptacja pomieszczenia socjalnego na pracownie rekonstrukcji | pom. nr 11.16

modernizacja i dostosowanie istniejacych pracowni rekonstrukcji | pom. nr11.17, 11.18

modernizacja i dostosowanie toalet | pom. nr .19

Pietro 2

wyodrebnienie pomieszczenia socjalnego stanowigcego pokéj $niadan pracownikéw wraz z aneksem
kuchennym | pom. nr l11.5

wygospodarowanie pomieszczenia garderoby na okrycia wierzchnie pracownikdw | pom. nr 111.6

modernizacja i dostosowanie istniejacych pomieszczen oraz pracowni z zachowaniem istniejacych funkgji |
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pom. nr 1.7, 111.9-14, 11.17-111.24

modernizacja pomieszczenia skanera z uwzglednieniem wyposazenia w 2 skanery | pom. nr 111.8
wyodrebnienie pomieszczenia kierownika Zaktadu Postprodukcji wraz z sekretariatem | pom. nr [11.15
wyodrebnienie pomieszczenia magnetowidéw | pom. nr [11.16

Wszystkie kondygnacje

modernizacja i dostosowanie korytarzy i ciggow komunikacyjnych

modernizacja klatki schodowe;

modernizacja lub przebudowa szybu windy oraz wymiana dzwigu windowego na nowy osobowo-towarowy
przystosowany do przewozu osob niepetnosprawnych z zapewnieniem najwiekszego mozliwego otworu
drzwiowego

wykonanie szachtu instalacyjnego

modernizacja, wymiana i rozprowadzenie instalacji technicznych

wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych, wprowadzenie elektronicznej kontroli dostepu;

wyposazenie pomieszczen w odpowiednie instalacje oraz meble

Standard, wykoniczenie i wyposazenie wszystkich pomieszczern ma sie poprawi¢ zgodnie z ponizszym
zestawieniem.

NR
POM.

NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
| m?

PIWNICA | KONDYGNACJA -I

KLATKA SCHODOWA 12,90
» POSADZKA: oczyszczenie i renowacja istniejgcego lastryko lub ptytki ceramiczne,
obiektowe o wysokim stopniu odpornosci na Scieranie, antyposlizgowe
+  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
«  SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi,
«  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED, uruchamiane czujka ruchu i czujka

zmierzchowg
+ ILOSC STANOWISK PRACY: -
* MEBLE:-
*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wymiana balustrad na nowe ze stali
nierdzewne;
-1.2 |WINDA 9,00
+  WYTYCZNE: osobowo-towarowa, udzwig min. 1000 kg, przystosowana do obstugi
przez osoby niepetnosprawne, kontrola dostepu do 1 2 pigtra, wymiary
dopasowa¢ do mozliwosci przewozenia szaf rakowych, o duzej odporno$ci na
zZniszczenia i zadrapania
«  WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW: na przyktad stal nierdzewna szczotkowana
«  SZYB WINDOWY: istniejacy zelbetowy lub nowy projektowany dopasowany do
projektowanego rozwigzania
-1.3 | KOMUNIKACJA 54,00

e POSADZKA: posadzka betonowa

+  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
»  SUFIT: sufit malowany ekologicznymi farbami akrylowymi

«  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

*  ILOSC STANOWISK PRACY: -

* MEBLE: -
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*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: -

SZACHT INSTALACYJNY
»  WYTYCZNE: projektowany w konstrukciji Zelbetowej z dostepem rewizyjnym z
klatki schodowej

9,00

POMIESZCZENIE SPREZAREK

e POSADZKA: posadzka betonowa

«  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie

o SUFIT: sufit malowany ekologicznymi farbami akrylowymi

e OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

* ILOSC STANOWISK PRACY: -

* MEBLE:-

*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: Sprezarka bezolejowa, doprowadzajaca
powietrze do pomieszczenia skaneréw, kazdy z dwoch skanerow potrzebuje
ci$nienia 8 baréw przy wydajnosci 450 I/min

24,00

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
e POSADZKA: posadzka betonowa
+  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
«  SUFIT: sufit malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
«  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
+ ILOSC STANOWISK PRACY: -
* MEBLE: -
*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: przez pomieszczenie nie moga przebiegaé
inne instalacje, a w szczegolnosci woda

18,50

POMIESZCZENIE UPS+MACIERZ AKUMULATOROW
e POSADZKA: posadzka betonowa
+  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
»  SUFIT: sufit malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
«  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
*  ILOSC STANOWISK PRACY: -
* MEBLE:-
*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: gaszenie gazem, brak okien, instalacja
klimatyzaciji, kontrola dostepu

22,50

POMIESZCZENIE AGREGATU PRADOTWORCZEGO
o POSADZKA: posadzka betonowa
SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
e  SUFIT: sufit malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
»  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
* ILOSC STANOWISK PRACY: -
» MEBLE: -
*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: gaszenie gazem, brak okien, wentylacja
mechaniczna, klimatyzacja, kontrola dostepu

23,00

WEZEL CIEPLNY
e POSADZKA: posadzka betonowa
«  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
»  SUFIT: sufit malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
«  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
+ ILOSC STANOWISK PRACY: -

35,00
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MEBLE: -
WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: gaszenie gazem, brak okien, wentylacja
mechaniczna, klimatyzacja, kontrola dostepu

-1.10

POMIESZCZENIE TECHNCZNE

POSADZKA: posadzka betonowa

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
SUFIT: sufit malowany ekologicznymi farbami akrylowymi

OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: -

MEBLE: -

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: gaszenie gazem, brak okien, wentylacja
mechaniczna, klimatyzacja, kontrola dostepu

6,50

-1.11

ISTNIEJACE MAGAZYNY | POMIESZCZENIA TECHNCZNE - POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

SUMA

2144

PARTER | KONDYGNACJAI

KLATKA SCHODOWA

POSADZKA: oczyszczenie i renowacja istniejgcego lastryko lub ptytki ceramiczne,
obiektowe o wysokim stopniu odpornosci na Scieranie, antyposlizgowe

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi,

OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED, uruchamiane czujka ruchu i czujkg
zmierzchowg

ILOSC STANOWISK PRACY: -

MEBLE: -

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wymiana balustrad na nowe ze stali
nierdzewnej, wymiana istniejacego doswietlenia typu Vitrolit, wymiana grzejnikéw

22,00

WYTYCZNE: osobowo-towarowa, udzwig min. 1000 kg, przystosowana do obstugi
przez osoby niepetnosprawne, kontrola dostepu do 1 2 pigtra, wymiary
dopasowac do mozliwosci przewozenia szaf rakowych, o duzej odpornosci na
zniszczenia i zadrapania

WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW: na przyktad stal nierdzewna szczotkowana
SZYB WINDOWY: istniejacy zelbetowy lub nowy projektowany dopasowany do
projektowanego rozwigzania

9,00

KOMUNIKACJA

POSADZKA: ptytki ceramiczne, obiektowe o wysokim stopniu odpornosci na
Scieranie, antyposlizgowe

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
SUFIT: sufit podwieszony kasetonowy, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi, wykonac klapy rewizyjne w celu dostepu do urzagdzen w przestrzeni
technicznej

OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: -

MEBLE: -

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: -

27,40

SZACHT INSTALACYJNY

9,00

26



WYTYCZNE: projektowany w konstrukcji zelbetowej z dostepem rewizyjnym z
klatki schodowe;

SERWEROWNIA

POSADZKA: podtoga podniesiona z rdzeniem z gipsu integralnego, wykofczona
wyktadzing elektrostatyczng zapewniajacq wtasciwe odprowadzanie tadunkow
elektrycznych, o odpowiednim stopniu no$no$ci i odpornosci ogniowe;

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi

OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: -

MEBLE: szafy rakowe po stronie Zamawiajacego

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: instalacja gaszenia gazem, brak okien,
wentylacja mechaniczna, klimatyzacja precyzyjna, kontrola dostepu

219,00

RECEPCJA

POSADZKA: ptytki ceramiczne, obiektowe o wysokim stopniu odpornosci na
Scieranie, antyposlizgowe

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
SUFIT:sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi, wykona¢ klapy rewizyjne w celu

OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: 2

MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt.

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: klimatyzacja

23,80

SALA SPOTKAN

POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odpornosci na $cieranie

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: 8

MEBLE: stot konferencyjny, krzesta

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
rzutnik, ekran opuszczany,

29,20

ANEKS KUCHENNY

POSADZKA: ptytki ceramiczne, obiektowe o wysokim stopniu odpornosci na
$cieranie, antyposlizgowe

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
nad blatem ptytki ceramiczne szkfo hartowane

SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi

OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: -

MEBLE | WYPOSAZENIE: zlew stalowy, zmywarka, blat kuchenny, szafki
kuchenne, loddwka podblatowa, kuchenka mikrofalowa, gniazda elektryczne nad
blatem

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna

5,20

LABORAOTRIUM

POSADZKA: wykfadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu

21,50
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odporno$ci na $cieranie

«  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie

»  SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

«  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

+ ILOSC STANOWISK PRACY: 2

e MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt.

*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
mozliwos¢ petnego zaciemnienia

.10 | TOALETY 24,00
o POSADZKA: ptytki ceramiczne, obiektowe o0 wysokim stopniu odporno$ci na
$cieranie, antyposlizgowe
SCIANY: plytki ceramiczne min. do wys. 2,0 m, malowane ekologicznymi farbami
zmywalnymi
»  SUFIT: sufit podwieszony kasetonowy, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi
«  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
+ ILOSC STANOWISK PRACY: -
e MEBLE: umywalka, muszla klozetowa, pisuar | min. 2 szt. | dostosowac ilos¢
,oczek” do ilosci os6b na kondygnaciji wg przepisdéw odrebnych
e WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, przewidzie¢
mozliwos¢ dostepu dla osob niepetnosprawnych
.11 |ISTNIEJACE POMIESZCZENIA LABORATORUM -
- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
PIETRO 1 | KONDYGNACJA Il
II.1 | KLATKA SCHODOWA 22,00
» POSADZKA: oczyszczenie i renowacja istniejacego lastryko lub ptytki ceramiczne,
obiektowe o wysokim stopniu odpornosci na cieranie, antypo$lizgowe
+  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
»  SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi,
+  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED, uruchamiane czujka ruchu i czujkg
zmierzchowg
+ ILOSC STANOWISK PRACY: -
* MEBLE:-
*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wymiana balustrad na nowe ze stali
nierdzewnej, wymiana istniejacego dowietlenia typu Vitrolit, wymiana grzejnikow
[.2 | WINDA 9,00
«  WYTYCZNE: osobowo-towarowa, udzwig min. 1000 kg, przystosowana do obstugi
przez osoby niepetnosprawne, kontrola dostepu do 1 2 pietra, wymiary
dopasowac do mozliwosci przewozenia szaf rakowych, o duzej odpornosci na
zniszczenia i zadrapania
- WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW: na przyktad stal nierdzewna szczotkowana
«  SZYB WINDOWY: istniejacy zelbetowy lub nowy projektowany dopasowany do
projektowanego rozwigzania
1.3 | KOMUNIKACJA 72,80
e POSADZKA: wyktadzina PVC obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu odpornosci
na Scieranie

«  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
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SUFIT: sufit podwieszony kasetonowy, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi, wykonac klapy rewizyjne w celu dostepu do urzadzen w przestrzeni
technicznej

OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: -

MEBLE: -

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: odbojniki na $cianach — zabezpieczenie
przed uszkodzeniem wdzkiem

1.4

SZACHT INSTALACYJNY

WYTYCZNE: projektowany w konstrukcji zelbetowej z dostepem rewizyjnym z
klatki schodowej

9,00

1.5

POMIESZCZENIE SOCJALNE

POSADZKA: ptytki ceramiczne, obiektowe o wysokim stopniu odpornosci na
Scieranie, antypo$lizgowe

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
nad blatem ptytki ceramiczne szkfo hartowane

SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi

OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: -

MEBLE | WYPOSAZENIE: zlew stalowy, zmywarka, blat kuchenny, szafki
kuchenne, loddwka podblatowa, kuchenka mikrofalowa, gniazda elektryczne nad
blatem

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

10,20

1.6

GARDEROBA

POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odpornos$ci na cieranie

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
nad blatem ptytki ceramiczne

SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi

OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: -

MEBLE: szafa lub wieszak na ubrania pracownikdw

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna,

5,00

.7

POMIESZCZENIE OBSLUGI UDOSTEPNIANIA FILMOW

POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odporno$ci na $cieranie

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
nad blatem ptytki ceramiczne

SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

OSWIETLENIE:wpuszczane, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: 2

MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt.

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

21,00
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1.8

POMIESZCZENIE OBSLUGI UDOSTEPNIANIA FILMOW

POSADZKA: wykfadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odporno$ci na cieranie

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: 2

MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt.

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

21,00

1.9

POMIESZCZENIE OBSLUGI UDOSTEPNIANIA FILMOW

POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odporno$ci na $cieranie

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: 2

MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt.

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

23,50

1110

PRACOWNIA KOREKCJI BARWNEJ WRAZ Z KABINA PROJEKCYJNA

POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odporno$ci na cieranie

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze czarnym
OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: 2

MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt., kanapa 3-0s.
WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
mozliwos¢ petnego zaciemnienia,

95,00

I1.11

POMIESZCZENIE MASTERINGU

POSADZKA: wykfadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odporno$ci na cieranie

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: 2

MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa, fotele | 2 szt.

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
mozliwo$¢ petnego zaciemnienia

34,00

1112

POMIESZCZENIE BIUROWE

POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odporno$ci na $cieranie

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

20,00
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ILOSC STANOWISK PRACY: 2

MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa, fotele | 2 szt.
WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
mozliwo$¢ petnego zaciemnienia

1113

PRACOWANIA REKONSTRUKCJI

POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odporno$ci na $cieranie

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: 3

MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 3 szt.

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
mozliwos¢ petnego zaciemnienia

22,00

114

ISTNIEJACE POMIESZCZENIA LABORATORUM
- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

115

SERWEROWNIA

POSADZKA: podtoga podniesiona z rdzeniem z gipsu integralnego, wykonczona
wyktadzing elektrostatyczng zapewniajaca wtasciwe odprowadzanie tadunkow
elektrycznych, o odpowiednim stopniu no$noéci i odpornosci ogniowe;

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi

OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: -

MEBLE: szafy rakowe po stronie Zamawiajacego

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: brak okien, wentylacja mechaniczna,

kontrola dostepu, dostep z korytarza

13,50

1116

PRACOWANIA REKONSTRUKCJI

POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odpornosci na Scieranie

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: 2

MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa, fotele | 2 szt.

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
mozliwo$¢ petnego zaciemnienia

16,00

I1.17

PRACOWANIA REKONSTRUKCJI

POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odpornos$ci na cieranie

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: 2

MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt.

22,50
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»  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
mozliwos¢ petnego zaciemnienia

118 | PRACOWANIA REKONSTRUKCJI 22,50
e POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odpornosci na Scieranie
«  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
»  SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi
+  OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
+ ILOSC STANOWISK PRACY: 3
e MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 3 szt.
*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
mozliwo$¢ petnego zaciemnienia
.19 | TOALETY 20,50
» POSADZKA: ptytki ceramiczne, obiektowe o wysokim stopniu odpornosci na
Scieranie, antyposlizgowe
«  SCIANY: plytki ceramiczne min. do wys. 2,0 m, malowane ekologicznymi farbami
zmywalnymi
»  SUFIT: sufit podwieszony kasetonowy, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi
«  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
+ ILOSC STANOWISK PRACY: -
e MEBLE: umywalka, muszla klozetowa, pisuar, prysznic | min. 2 szt. | dostosowaé
ilos¢ ,oczek” do ilodci 0sdb na kondygnaciji wg przepisdéw odrebnych
*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna
PIETRO 2 | KONDYGNACJALIII
.1 | KLATKA SCHODOWA 22,00
» POSADZKA: oczyszczenie i renowacja istniejacego lastryko lub ptytki ceramiczne,
obiektowe o wysokim stopniu odpornosci na $cieranie, antypo$lizgowe
+  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
»  SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi,
+  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED, uruchamiane czujka ruchu i czujkg
zmierzchowg
+ ILOSC STANOWISK PRACY: -
* MEBLE:-
*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wymiana balustrad na nowe ze stali
nierdzewnej, wymiana istniejacego dowietlenia typu Vitrolit, wymiana grzejnikow
1.2 | WINDA 9,00
e WYTYCZNE: osobowo-towarowa, udzwig min. 1000 kg, przystosowana do obstugi
przez osoby niepetnosprawne, kontrola dostepu do 1i 2 pietra, wymiary
dopasowac do mozliwosci przewozenia szaf rakowych, o duzej odpornosci na
zniszczenia i zadrapania
«  WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW: na przyktad stal nierdzewna szczotkowana
» SZYB WINDOWY: istniejacy zelbetowy lub nowy projektowany dopasowany do
projektowanego rozwigzania
1.3 | KOMUNIKACJA 92,10
» POSADZKA: wyktadzina PVC obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu odpornosci
na Scieranie
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«  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie

»  SUFIT: sufit podwieszony kasetonowy, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi, wykonac klapy rewizyjne w celu dostepu do urzagdzen w przestrzeni
technicznej

+  OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

+ ILOSC STANOWISK PRACY: -

* MEBLE:-

*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: odbojniki na $cianach — zabezpieczenie
przed uszkodzeniem wdzkiem

1.4 | SZACHT INSTALACYJNY 9,00
»  WYTYCZNE: projektowany w konstrukcji Zelbetowej z dostepem rewizyjnym z
klatki schodowej
1.5 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,20
o POSADZKA: ptytki ceramiczne, obiektowe o0 wysokim stopniu odporno$ci na
$cieranie, antyposlizgowe
+  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
nad blatem ptytki ceramiczne lub szkto hartowane
«  SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
«  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
+ ILOSC STANOWISK PRACY: -
o MEBLE | WYPOSAZENIE: zlew stalowy, zmywarka, blat kuchenny, szafki
kuchenne, loddwka podblatowa, kuchenka mikrofalowa, gniazda elektryczne nad
blatem
*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja
.6 | GARDEROBA 5,00
o POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odpornosci na $cieranie
+  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie
»  SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
«  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
+ ILOSC STANOWISK PRACY: -
e MEBLE: szafa lub wieszak na ubrania pracownikow
»  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna,
1.7 | POMIESZCZENIE BIUROWE 20,40
» POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odporno$ci na $cieranie
+  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
»  SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi
+  OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
+ ILOSC STANOWISK PRACY: 2
e MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt.
»  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
mozliwo$¢ petnego zaciemnienia
.8  POMIESZCZENIE SKANEROW 21,10

e POSADZKA: wyktadzina PVC obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu odpornosci
na $cieranie, zmywalna
+  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
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SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: 2

MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt.

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, mozliwo$¢ petnego
zaciemnienia, 2 skanery z wyciagiem powietrza minimum 75 m3/h dla kazdego,
wycigg z filtrem weglowym, zapewnienie suchego powietrza w pomieszczeniu

1.9

MONTAZOWNIA HD2K

POSADZKA: wykfadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odpornosci na $cieranie

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: 2

MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt.

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
mozliwos¢ petnego zaciemnienia,

23,50

1.10

PRACOWNIA KOREKCJI BARWNEJ

POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odporno$ci na $cieranie

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze czarnym
OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: 2

MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 2 szt., kanapa 3-0s.
WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
mozliwo$¢ petnego zaciemnienia, ekran wg wytycznych Zamawiajacego, ciemny
kolor pomieszczenia np. antracyt

47,00

.11

MASZYNOWNIA

POSADZKA: wyktadzina przemystowa PVC

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi

OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: -

MEBLE: -

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,

19,60

.12

POMIESZCZENIE PROJEKTORA

POSADZKA: wyktadzina przemystowa PVC

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi

OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: -

MEBLE: -

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,

10,50

.13

MONTAZOWNIA AVID 2

POSADZKA: wykfadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu

11,30
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odporno$ci na $cieranie
«  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
»  SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi
+  OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
+ ILOSC STANOWISK PRACY: 2
e MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa, fotele | 2 szt.
*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
mozliwos¢ petnego zaciemnienia,
IIl.14 | MONTAZOWNIA AVID 2 9,0
o POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odpornosci na $cieranie
+  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
»  SUFIT:sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi
«  OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
+ ILOSC STANOWISK PRACY: 1
»  MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa | 1 szt.
*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
mozliwo$¢ petnego zaciemnienia,
[11.15 | POMIESZCZENIE KIEROWNIKA ORAZ SEKRETARIAT 25,50
o POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odpornosci na $cieranie
+  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
»  SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi
+  OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED
+ ILOSC STANOWISK PRACY: 2
e MEBLE: biurko, pomocnik, lampa biurkowa,regaty na dokumenty, szafa zamykana
| 2 szt. krzesta | 5 szt.
*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
IIl.16 | POMIESZCZENIE MAGNETOWIDOW 14,00
» POSADZKA: wyktadzina przemystowa PVC
+  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
»  SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
«  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
+ ILOSC STANOWISK PRACY: -
* MEBLE:-
»  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
przemieszczenie istniejacych urzadzen
11117 | MONTAZOWNIA AVID 1 7,20
e POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odporno$ci na cieranie
«  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
«  SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi
«  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED
+ ILOSC STANOWISK PRACY: -
e MEBLE:-
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WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,

.18

MONTAZOWNIA AVID 1

POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odpornosci na $cieranie

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: 2

MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa, fotele | 2 szt.

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
mozliwos¢ petnego zaciemnienia,

14,40

.19

TELEKINO

POSADZKA: wyktadzina przemystowa PVC

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi

OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: -

MEBLE: -

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

21,40

11.20

MONTAZOWNIA AVID 3

POSADZKA: wyktadzina dywanowa obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu
odpornosci na $cieranie

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: 2

MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa, fotele | 2 szt.

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
mozliwo$¢ petnego zaciemnienia,

14,70

11.21

MAGAZYN

POSADZKA: wyktadzina przemystowa PVC

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi

OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: -

MEBLE: -

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,

21,50

I11.22

MAGAZYN

POSADZKA: wyktadzina przemystowa PVC

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi

OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

ILOSC STANOWISK PRACY: -

MEBLE: -

WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,

20,00
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[1.23 | MAGAZYN 22,00
* POSADZKA: wyktadzina przemystowa PVC

SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,
e SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi

o  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

» ILOSC STANOWISK PRACY: -

* MEBLE: -
*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
[1.24 | SERWIS 24,20

» POSADZKA: wyktadzina PVC obiektowa w ptytkach o wysokim stopniu odpornosci
na $cieranie, zmywalna

+  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie,

»  SUFIT: sufit podwieszony w technologii G-K, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

«  OSWIETLENIE: wpuszczane w sufit, w technologii LED

+ ILOSC STANOWISK PRACY: 2

»  MEBLE: krzesto, biurko, pomocnik, lampa biurkowa, fotele | 2 szt.

*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

[11.25 | TOALETY - poza zakresem opracowania 20,50

o POSADZKA: ptytki ceramiczne, obiektowe o0 wysokim stopniu odporno$ci na
$cieranie, antyposlizgowe

SCIANY: plytki ceramiczne min. do wys. 2,0 m, malowane ekologicznymi farbami
zmywalnymi

»  SUFIT: sufit podwieszony kasetonowy, malowany ekologicznymi farbami
akrylowymi

«  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED

+ ILOSC STANOWISK PRACY: -

e MEBLE: umywalka, muszla klozetowa, pisuar | min. 2 szt. | w razie zachodzacej
konieczno$ci dostosowac ilo$¢ ,oczek” do ilosci 0sob na kondygnacji wg

przepiséw odrebnych
*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wentylacja mechaniczna
NADBUDOWKA
V.1 | KLATKA SCHODOWA 22,00

» POSADZKA: oczyszczenie i renowacja istniejacego lastryko lub ptytki ceramiczne,
obiektowe o wysokim stopniu odpornosci na Scieranie, antyposlizgowe

«  SCIANY: malowane ekologicznymi farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie

«  SUFIT: malowany ekologicznymi farbami akrylowymi,

+  OSWIETLENIE: natynkowe, w technologii LED, uruchamiane czujka ruchu i czujkg

Zmierzchowg
o ILOSC STANOWISK PRACY: -
e MEBLE: -

*  WYMAGANIA SPECJALISTYCZNE: wymiana balustrad na nowe ze stali
nierdzewnej, wymiana istniejacego do$wietlenia typu Vitrolit, wymiana grzejnikéw

Ewentualnych zmian i modyfikacji parametrow materiatéw i zatozen funkcjonalnych nalezy dokonywaé w
porozumieniu z Zamawiajacym lub jego przedstawicielem wyznaczonym do koordynacji prac.

3.4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEWACJI
Projektant zaprojektuje modernizowang elewacje przy zastosowaniu materiatow wysokiej jakosci i trwatosci
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gwarantujgcych wieloletnig eksploatacje. Elementy ostonowe elewacji - blacha falista - zostang
zdemontowane, wraz z podkonstrukcjg i zastgpione tynkiem elewacyjnym. Wykonawca sprawdzi stan $cian
zewnetrznych pod katem zarysowan oraz peknie¢ jakie mogty powstaé na etapie uzytkowania i przeprowadzi
konieczne naprawy

Elewacje poddane termomodernizacji zostang wykonane, metodg lekka mokra. Zamawiajacy oczekuje
spetnienia warunkéw izolacyjno$ci termicznej okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422) dla wartosci okre$lonych od 31 grudnia 2020 r.

W ramach modernizacji elewacji Zamawiajacy przewiduje nastepujacy zakres prac:

Demontaz oktadziny elewacyjnej (blachy falistej wraz z podkonstrukcja)

Demontaz istniejgcej warstwy izolacji termicznej

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic i cokotu

Termomodernizacja $cian piwnic oraz $cian czesci nadziemnej

Wykonania oktadziny cokotu w trwatej technologii np. z ptytek klinkierowych, zywicy, kamienia lub innego
rozwigzania rbwnowaznego

Wykonanie kompleksowej modernizacji dachu wraz z wymiang izolacji termicznej i przeciwwilgociowej
Zamurowanie cze$ci otwordw okiennych na parterze budynku w pomieszczeniu serwerowni

Wymiane catosci stolarki okiennej, w tym wymiane do$wietlenia klatki schodowe;j (Vitrolit) na stolarke okienng
Wymiang catosci stolarki drzwiowej

Montaz rur spustowych z ogrzewaniem liniowym odprowadzajacych wode z dachu na elewacji budynku
(likwidacja wpustow dachowych)

Modernizacja wej$cia do budynku w zakresie daszku nad wejsciem do budynku, balustrad, informacji wizualnej,
oktadziny schoddw, oraz wykonania kontroli dostepu do budynku

Demontaz instalacji wyprowadzanych przez okna na dach (np. urzadzenr wentylacji mechaniczne;j i klimatyzaciji)
Odtworzenie instalacji odgromowej

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Istniejace fundamenty i $ciany szybu windy nalezy sprawdzi¢ pod katem mozliwosci przebudowy
i dostosowania do wymogéw nowego dzwigu windowego, w razie konieczno$ci wykonaé nowy fundament oraz
$ciany szybu windy w technologii zelbetowej monolitycznej, wylewane na budowie, wariantowo dopuszcza sie
zastosowanie konstrukcji stalowe;j.

Wykonanie nowych nadprozy w Sciana no$nych lub usztywniajacych wykona¢ metodg skrecania belek
stalowych lub wariantowo stosujac nadproza zelbetowe, prefabrykowane

Wykonanie szachtu instalacyjnego nalezy poprzedzi¢ demontazem istniejacego fragmentu stropu wykonanego
z piyt korytkowych, po uprzednim podstemplowaniu koniecznych elementéw konstrukcji, uzupetnienia stropéw
wykona¢ w technologii Zelbetowej, monolityczne;

Stropy po demontazu istniejacej ptyty korytkowej i wyznaczeniu szachow instalacyjnych, nalezy przykry¢ plyta
zelbetowg wylewang na mokro w szalunkach systemowych z betonu zwirowego Ilub z elementéw
prefabrykowanych, zgodnie z projektem konstrukcii.

Lokalizacja instalacji wentylacji mechanicznej w tym centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu, moze
wymaga¢ wzmocnienia konstrukcji stropu lub wykonania podkonstrukcji stalowej w celu wiadciwego
przeniesienia obcigzen na istniejacq konstrukcje budynku. Wykonawcy rozwazy réwniez mozliwo$¢
czesciowego wykorzystania przestrzeni nadbuddwki do celéw montazu elementdw instalacji budynku.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji oraz poprzedzi¢
odpowiednimi analizami, badaniami i ekspertyzami technicznymi.
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3.6.
3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.7.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W budynku istniejace obecnie instalacje nie spetniajg wymagan Inwestora. CzeSciowo wykonane sg
w przestarzatej technologii czterozytowej z wykorzystaniem przewoddw aluminiowych. Rozdzielnia gtowna
starego typu z zabezpieczeniami w postaci bezpiecznikéw topikowych na podstawach bezpiecznikowych. Jako
zabezpieczenie od porazen zastosowano zerowanie w uktadzie TN-C.
Zamawiajacy wymaga aby nowe instalacje elektryczne zostaty przystosowane do wymogow nowcyh funkcji w
budynku Zakres zmian obejmujacych wyposazenie instalacyjne i planowane nowe systemy wg Tomu ||
niniejszego opracowania bedgcego integralng czescig niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

W budynku istniejace obecnie instalacje nie spetiajg wymagan Inwestora. Czesciowo wykonane sg w w
przestarzatej technologii z wykorzystaniem technologii wieloparowej miedziane;j.

Zamawiajacy wymaga aby nowe instalacje teletechniczne zostaty przystosowane do wymogdw nowych funkcji
w budynku. Zakres zmian obejmujacych wyposazenie instalacyjne i planowane nowe systemy wg Tomu Il
niniejszego bedacego integralng czescig niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

INSTALACJE SANITARNE
W budynku istniejace obecnie instalacje nie spetniajg wymagan Inwestora.
* instalacja. c.0. w uktadzie tradycyjnym z grzejnikami (pion, gatazka) z czescig , starych, grzejnikéw
cztonowych
» instalacja wodna potaczona i instalacja p.poz
« instalacja wentylacji mechanicznej , bez rekuperacji, wykonana wytacznie na 2 pietrze
» instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w systemie split
* instalacja kanalizacji deszczowej sprowadzona wewnetrznymi pionami

Zamawiajacy wymaga aby nowe instalacje sanitarne, zostaty przystosowane do wymogéw nowych funkc;i
w budynku. Zakres zmian obejmujacych wyposazenie instalacyjne i planowane nowe systemy wg Tomu [l
niniejszego opracowania bedgcego integralng czescig niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

WYMAGANIA OGOLNE DO PODSTAWOWYCH MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane zastosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny
odpowiadaé, co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, uzyska¢ od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych
materiatdw przedktadajac dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane. Wszelka kolorystyka musi byé
uzgodniona z Zamawiajacym.

Zastosowane urzadzenia, materiaty i wyroby stuzace do ochrony ppoz. muszg posiadaé certyfikaty zgodno$ci
lub aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoz. Wszystkie materiaty zastosowane
powinny posiadac stosowne atesty i dopuszczenia.

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem o0séb uprawnionych z zachowaniem
przepisow BHP.

Niezaleznie od stopnia doktadnoéci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Zmawiajacego, definiujgcej ustuge

do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie elementy
nieujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne do prawidtowego dziatania obiektu, Wykonawca zobowigzany
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3.8.

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.9.

3.9.1.

jest przewidzie¢ w ofercie oraz dostarczyé i zamontowac.
Do realizacji robdt stosowa¢ nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna,
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane dokumenty jakoSciowe.

Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany
dostarczyé, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodno$ci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakosci, atesty,
wymagane prawem opinie i o$wiadczenia. Dopuszcza sie deklaracje zgodno$ci odpowiadajace powyzszym
dokumentom lecz wystawione przez podmioty z innych krajéw Unii Europejskiej na potwierdzenie zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony
przeciwpozarowe;.

Na drogach komunikaciji ogoinej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Ewentualnych zmian i modyfikacji parametréw materiatow i zatozen funkcjonalnych nalezy dokonywaé
w porozumieniu z Zamawiajacym lub jego przedstawicielem wyznaczonym do koordynaciji prac.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYMAGANIA OGOLNE DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W wyniku modernizacji budynku i prowadzonych prac budowlanych zagospodarowanie terenu nie ulegnie
Zmianie.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowac teren przy budynku.

Pojawig sie nowe elementy zagospodarowania i matej architektury:

nowe nawierzchnie ciggéw pieszych wykonanych np. z kostki betonowej, ptyt betonowych lub inne réwnowazne
nowe nawierzchnie istniejacych parkingéw np. z kostki betonowej lub inne réwnowazne

mata architektura (tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery),

o$wietlenie terenu

urzadzenie trawnika przy budynku

WYMAGANIA DLA MALEJ ARCHITEKTURY

Teren przy budynku zostanie wyposazony w takie elementy matej architektury jak fawki, Smietniki wysokiej
jakosci gwarantujgce trwatos¢, diugie bezproblemowe uzytkowanie. tawki dopasowane stylistycznie
i materiatowo do pozostatych elementéw zagospodarowania terenu.

OSWIETLENIE TERENU

Teren zostanie normatywnie o$wietlony za pomoca, niskich lamp LED np. stupkow parkowych i oczek
montowanych w posadzce, wzdtuz ciggow pieszych i parkingu budynku. Wejécie do budynku zostanie
o$wietlone przy pomocy lamp umieszczonych w zadaszeniu nad schodami wejsciowymi do budynku Zaleca sie
Swiatto biate, ciepte.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

Celem dostosowania istniejacego rozktadu pomieszczen do projektowanego uktadu funkcjonalnego, zgodnie
z wytycznymi uzytkownika obiektu oraz dostosowanie do obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego,
istniejace pomieszczenia wewnetrzne planuje sie przebudowac zgodnie z oznaczeniem czesci rysunkowej
,Projektu koncepcyjnego w zakresie schematéw funkcjonalnych ze wskazaniem i podziatem funkcii
docelowych”, ktdry stanowiacy zatacznik nr 7 do niniejszego opracowania

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

Przewidywany zakres prac bedzie obejmowat:
demontaz oktadziny elewacyjnej wraz z podkonstrukcja,
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3.9.2.

3.9.2.1.

3.9.2.2.

usuniecie istniejacej izolacji termicznej Scian i stropodachu,

demontaz istniejacych i wykonanie nowych obrobek blacharskich,

demontaz i montaz nowych parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych,

demontaz i montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

wyburzenie istniejacych kanatdw wentylacyjnych,

wyburzenie istniejacych zadaszen schodéw zewnetrznych oraz wykonanie nowych wg projektu wykonawczego,
wykonanie izolacji przecwwilgociowej Scian piwnic,

termomodernizacja $cian piwnic i kondygnacji nadziemnych,

wykonanie oktadziny klinkierowej lub tynkowanej $cian cokotu budynku,

tynkowanie $cian zewnetrznych,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i pokrycia stropodachu wraz ze Scianami attyki,
termomodernizacja stropodachu,

usuniecie istniejacych wpustdw dachowych kanalizacji deszczowej i wykonanie rur spustowych oraz przelewéw
awaryjnych na Scianach zewnetrznych budynku,

wyburzenie czesci Scian istniejacych i wykonanie nowych oraz zamurowan,
wykonanie nowych otworéw drzwiowych oraz zamurowanie istniejgcych otwordw drzwiowych i okiennych ,
wykonanie zelbetowego szachtu instalacyjnego oraz przebi¢ i przej$¢ przez stropy,
wykonanie zelbetowego szybu windowego,

wymiane wierzchnich warstw posadzek i podtég podniesionych,

uzupetnienie tynkdw wewnetrznych i wykonanie nowych,

obtozZenie Scian sanitariatow, pomieszczen gospodarczych oraz socjalnych glazura,
malowanie $cian,

modernizacja wewnetrznej instalacii elektrycznej w tym montaz UPS,

modernizacja wewnetrznej instalacji teletechnicznej w tym instalacji p.poz.,
modernizacja wewnetrznej instalacji wodociggowo — kanalizacyjne;j,

modernizacja wewnetrznej instalacji hydrantowe;,

modernizacja i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacjj,
modernizacja instalacji sprezonego powietrza,

modernizacja wewnetrznej instalacji CO,

wykonanie instalacji gaszenia gazem,

wykonanie instalacji i montaz agregatu pradotwérczego.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

FUNDAMENTY

tawy fundamentowe i $ciany fundamentowe budynku istnigjace, nie planuje sie ingerencji w istniejace
elementy. Wyjatek stanowi konieczno$¢ dostosowania istniejacego fundamentu szybu windy oraz wykonanie
wzmocnienia fundamentu dla lokalizacji agregatu pradotworczego. W obu przypadkach nalezy zweryfikowaé
w pierwszej kolejnosci stan istniejacy i mozliwos¢ wykorzystania istniejacych elementéw konstrukcii.
Fundament wykona¢ jako plyte zelbetowa wylewang na mokro z betonu zwirowego wg projektu konstrukcii.

SCIANY

Sciany wewnetrzne

Konstrukcyjne $ciany wewnetrzne szybu windy oraz szachtu instalacyjnego nalezy wykonaé jako zelbetowe
monolityczne, wylewane na mokro wg projektu konstrukcji.

Pozostate Sciny nosne lub zamurowania w Scianach nosnych wykonac z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej. Klasa wytrzymatoSciowa bloczkéw oraz marka zaprawy okreslona w projekcie
wykonawczym konstrukcji.

Sciany dziatowe
Sciany dziatowe stanowiace przegrody pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami wykonaé grubosci 12,5 cm
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w technologii murowanej lub gipsowo-kartonowej Wykonanie nowych przegréd pionowych, poszerzenie
i wykonanie nowych otwordw drzwiowych i zamurowania cze$ci otworéw drzwiowych wykona¢ przy uzyciu wiw
materiatow budowlanych. Obudowy elementéw technicznych oraz cze$¢ zabudéw wykonac przy uzyciu ptyt
gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym z uwzglednieniem zachowania odpowiedniej odpornosci ogniowej

3.9.2.3. STROPY
Stropy istniejace prefabrykowane z ptyt korytkowych, nie planuje sie ingerencji w istniejaca konstrukcje za
wyjatkiem demontazu czesci stropu w celu wykonania szachtu instalacyjnego oraz wykonaniu przebi¢ w celu
modernizacji instalacji wewnetrznych. Demontaz nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi, ktdre bedzie zawierat
projekt wykonawczy konstrukcji. Po wykonaniu otworéw i szachtdow instalacyjnych, nieregularne pola stropow
nalezy uzupetni¢ ptytg zelbetowg wylewang na mokro w szalunkach systemowych z betonu zwirowego lub
systemowa ptytg prefabrykowang zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcii.

Nalezy przeanalizowa¢ no$nos¢ istniejacych elementéw stropodachu w celu okreslenia dopuszczalnego
obcigzenia wymienianymi warstwami izolacyjnymi.

3.9.2.4. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Izolacje Scian fundamentowych
Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg $cian
fundamentowych i piwnicznych w technologii zewnetrznej, dwusktadnikowej, elastycznej masy polimerowo-
bitumicznej lub rozwigzan rownowaznych. W pierwszej kolejno$ci nalezy przygotowa¢ podtoze zgodnie z
wytycznymi technologicznymi producenta izolacji, zdemontowacé istniejacq izolacje przeciwwilgociowg, usunaé
wszelkie nierownosci, rysy i otwory, zagruntowac oraz wykonac projektowang izolacje.

Izolacje stropodachu i $cian attyki

Wierzchnig warstwe pokrycia winna stanowi¢ bedzie papa termozgrzewalna wierzchniego krycia klejona na
zaktad w dwoch warstwach z wywinigciem na $ciany attyki.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachu Wykonawca zapozna sie z jego stanem technicznym
dokona kilku odkrywek na powierzchni dachu, ktére jednoznacznie okre$lg stan wbudowanych warstw
dachowych w tym stan i rodzaj paroizolacji oraz ilo$¢ i rodzaj warstw hydroizolacyjnych starego pokrycia
papowego. Zaktada sie konieczno$¢ catkowitego demontaz i usuniecie warstw izolacji stropodachu do warstwy
nosnej oraz wymiane na nowg wigcznie z warstwg paroizolacji, warstwg termiczng i wierzchnig warstwg
przeciwwilgociowa.

Z uwagi na konieczno$¢ zastgpienia wpustébw dachowych rurami spustowymi odprowadzajgcymi wode
opadowg nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie przej$¢ przez attyke oraz przelewdw awaryjnych w
attyce budynku. Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych.

3.9.2.5. IZOLACJE TERMICZNE
Docieplenie $cian fundamentowych oraz cokotu budynku
Nalezy wykona¢ docieplenie pasa Scian fundamentowych oraz cokotu wokét budynku z ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego XPS o wytrzymato$ci na Sciskanie wiekszej niz 300 kPa i odpowiednim stosunku grubo$ci do
wartosci wspdtczynnika przewodnosci A, tak aby zostaty spetnione warunki izolacyjno$ci termicznej okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422) dla wartosci okreslonych od 31 grudnia
2020 r. Powierzchnia docieplenia okoto 271,8 m?.

Docieplenie $cian zewnetrznych

Nalezy wykona¢ ocieplenie $cian zewnetrznych o powierzchni okoto 1296 m? przy uzyciu styropianu np.
styropianu grafitowego (lub rozwigzan réwnowaznych) o odpowiednim stosunku grubosci do wartosci
wspbiczynnika przewodnosci A, tak aby zostaty spetnione warunki izolacyjnosci termicznej okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422) dla wartoci okreslonych od 31 grudnia
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3.9.2.6.

3.9.2.7.

3.9.2.8.

2020 r. Nalezy rowniez wykona¢ w ramach prac wykornczenia o$cieza, gliféw okiennych, ewentualng naprawe
$cian zewnetrznych uwidoczniong na etapie prowadzenia prac, wymiane parapetéw zewnetrznych i obrébek
blacharskich oraz przetozenie instalacji odgromowe;.

Docieplenie stropodachu

Nalezy wykona¢ ocieplenie stropodachu o powierzchni okoto 550 m? przy uzyciu wetny mineralnej (lub
rozwigzan réwnowaznych) o odpowiednim stosunku grubo$ci do warto$ci wspotczynnika przewodno$ci A, tak
aby zostaty spetnione warunki izolacyjno$ci termicznej okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422) dla wartosci okreslonych od 31 grudnia 2020 r. Istniejace ocieplenie nalezy
usuna¢, elementy widocznej konstrukcji oczysci¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z przyjety technologig wraz ze
Scianami attykowymi budynku.

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne

Stolarka zewnetrzna wykonana z profili aluminiowych w kolorze grafitowym, szklona szktem bezpiecznym P2, z
pochwytem. Dostosowanie $wiatta otworéw drzwiowych (o$ciezy) pod nowoprojektowang stolarke winno by¢
wykonane przez wykonawce stolarki. Powyzsze dotyczy wszystkich otwordw okiennych i drzwiowych. Tam
gdzie wymagane ze wzgledow ppoz.- nalezy przewidzie¢ drzwi wyktadane.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne ramowo-ptycinowe, wzmocnione, drewniane, przylgowe z oscieznicg regulowana,
powierzchnia dodatkowo wzmocniona lakierem poliuretanowym, odpornym na zarysowania, wyposazone w
zamek z wkiadkg systemowa. Klasa odpornosci akustycznej 20-30 dB. Oscieznice wyposazone w uszczelke
przymykowg dwukomorowg ttumigca dzwieki i drgania, zawiasy z regulacjq w wielu ptaszczyznach.

Drzwi o odpornos$ci pozarowej

Drzwi z odpornoscig ogniowg. Wykorczenie wytrzymatym na uszkodzenia mechaniczne laminatem. OScieznica
wyposazona w uszczelke peczniejacq oraz w uszczelke wargowg, ttumiacg hatas i drgania. Drzwi wyposazone
w 4 zawiasy regulowane. Drzwi wyposazone w samozamykacz nawierzchniowy. Klasa odporno$ci ogniowej i

dymoszczelno$ci wg projektu modernizacji i wytycznych ppoz. Drzwi winny by¢ wyposazone w elektrozaczep
oraz czujnik magnetyczny. Otwarte skrzydto drzwiowe pod katem 90 i 180, nie zastania Swiatta przejScia

oscieznicy.

STOLARKA OKIENNA

Istniejaca stolarke okienng nalezy wymieni¢. W budynku bedacym przedmiotem niniejszego opracowania
przewiduje sie stolarke okienng w kolorze biatym lub grafitowym, w pakiecie 3 szybowym o wspdtczynniku
przenikania ciepta catego okna Uw<0,9W/m?K. Zaleca si¢ ciepty montaz- w warstwie izolacyjnej $cian z
uzyciem specjalnie dedykowanych do tego celu konsoli. Ponadto nowoprojektowang stolarke okienng nalezy
wyposazy¢ w nawietrzaki higrosterowalne.

Istniejace doswietlenie klatki schodowej (Vitrolit) nalezy zastapi¢ $lusarka aluminiowg w kolorze biatym lub
grafitowym wg projektu elewacji. Wykonanie nalezy powierzy¢ profesjonalnej wytworni wyrobdw z profili
aluminiowych dostarczajac schematy poszczegdlnych elementéw zamieszczonych w wykazie stolarki i Slusarki
okiennej. Wykonanie $lusarki aluminiowej winno by¢ zgodne z branzowymi polskimi normami.

Wszystkie parapety wewnetrzne kwalifikuje sie do wymiany. Nowe parapety projektuje sie wykona¢ z

konglomeratu lub wariantowo z PCV komorowego w kolorze biatym z systemowymi zakoriczeniami.

TYNKI i OKLADZINY
Tynki zewnetrzne
Nalezy wykona¢ tynk cienkowarstwowy gtadki w kolorze szarym, na elewacjach o tacznej powierzchni 1296 m?
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3.9.2.9.

(powierzchnia elewacji liczona bez odjecia powierzchni okien).Tynk o wysokiej odporno$ci na zabrudzenia oraz
czynniki atmosferyczne o dobrych wiasciwo$ciach paroprzepuszczalnych oraz gwarantujacych zachowywanie
koloru przez dtugi czas. Przed wykonaniem tynkow nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze, ktére musi byé
nosne (stabilne), czyste i suche. Wyprawe tynkarskg wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta przy
zastosowaniu zaprawy klejaco-szpachlowej, systemowej siatki z witokien szklanych oraz odpowiedniego
preparatu gruntujgcego.

Tynki wewnetrzne

Tynki istniejace na $cianach i sufitach w miejscach odparzonych lub odpadajgcych nalezy skué. W ramach
przygotowan na nieno$ne podioza nalezy nanie$¢ grunt kwarcowy. Na nowoprojektowanych $cianach i sufitach
pomieszczeniach wykona¢ gtadzie gipsowe maszynowe. Wyjatek stanowig (dotyczy wykonania gtadzi
gipsowych) jedynie Sciany pomieszczen, w ktorych projekiuje sie utozenie glazury. Nalezy tu wykona¢ tynki
cementowo wapienne zacierane na ostro pod oktadziny z plytek. W poziomie piwnic tynki cementowo
wapienne.

Oktadziny zewnetrzne

Cokat Scian zewnetrznych nalezy wykonac przy uzyciu ptytek klinkierowych w kolorze ciemnoszarym, klejonych
na siatce na ociepleniu ze styroduru. W celu uzyskania wrazenia ceglanego muru, jako gtéwke w wigzaniu
nalezy umiescic ptytke elewacyjng przycieta np. szlifierkq z tarcza diamentowa. Powierzchnia oktadziny wynosi
okoto 160 m?.

Oktadziny wewnetrzne

W pomieszczeniach weztdw higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych, porzadkowych i
socjalnych sciany nalezy wytozy¢ glazurg do wysokosci min. 2,0 m. Narozniki zewnetrzne winny by¢ szlifowane
pod katem 45 stopni. Nad umywalkg (z wyjatkiem tazienek dla osob niepetnosprawnych) nalezy przewidzie¢
miejsce na wklejenie lustra. Na $cianach pomieszczen gdzie podtogi wylozono gresem, wykona¢ cokot
systemowy w kolorze zgodnym z kolorystyka podtogi.

Malowanie

Sciany i sufity pomieszczen winny by¢ malowane ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorystyce
przedstawionej na rysunkach technicznych projektu wykonawczego. Korytarze do wysokosci 2,05m winny byé
malowane farbami zmywalnymi i odpornymi na szorowanie.

PODLOGI i POSADZKI

Nalezy przewidzie¢ posadzki trwate, gtadkie, z materiatéw antypo$lizgowych zmywalne, nie nasiakliwe, odporne
na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, utatwiajace utrzymanie czystoSci.

Do wymiany podtég i posadzek nalezy przystapi¢ po uprzednim skuciu lub demontazu wszystkich warstw
wierzchnich i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych. W pomieszczeniach mokrych
wykona¢ w posadzkach i na $cianach izolacje przeciwwodne. Styki $cian z posadzkg wykonaé w sposéb
bezszczelinowy utatwiajgcy utrzymanie czystosci. Wszystkie posadzki nalezy wykona¢ z zachowaniem jednego
poziomu na catej kondygnaciji w tym w strefie przestrzeni przed winda.

Wszystkie posadzki wymagaja wykoriczenia cokotem lub listwg przypodiogowa;

wywinigcie wyktadziny na $ciane — cokét 10cm,

listwy przypodtogowe ze stali nierdzewnej lub aluminium (np. komunikacja),

listwy przypodtogowe z wyktadziny dywanowej,

listwy dylatacyjne — systemowe, ze stali nierdzewnej lub aluminium, z plastycznym wypetnieniem dylatacji.

Posadzki ceramiczne
W pomieszczeniach oznaczonych w zestawieniu w pkt. 3.4.1. nalezy przewidzieC posadzki ceramiczne,
gresowe przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej. Wszystkie gresy winny mie¢ klase $cieralnosci
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co najmniej PEI 4, przeznaczone do stosowania na zewnatrz winny dodatkowo by¢ mrozoodporne. Wszystkie
zastosowane materiaty podtogowe winny mie¢ strukture antyposlizgowa, za$ stopnice schodéw oraz podestéw
winny posiadac ryflowane stopnice (stopnice winny by¢ odréznione kolorystycznie od podstopnic).

Posadzki betonowe

W pomieszczeniach oznaczonych w zestawieniu w pkt. 3.4.1 nalezy przewidzie¢ posadzki betonowe
monolityczne utwardzane powierzchniowo tworzace trwatg odporng na Scieranie i pylenie, gtadkg powierzchnie
0 zwigkszonej odporno$ci na penetracjg olejow, smaréw.

Posadzki z lastryko

W pomieszczeniach gdzie zlokalizowane sg posadzki z lastryko (klatka schodowa) nalezy przeprowadzic jego
renowacje w postaci, szlifowania, uzupetnienia ubytkéw z doborem odpowiedniego kruszywa oraz spoiwa na
bazie syntetycznej lub mineralnej Do wykonania robdt nalezy przystapi¢ po zabezpieczeniu $cian przed
zabrudzeniem i stosowac szlifierki zintegrowane z odkurzaczami odpylajacymi. Po zakoriczeniu prc posadzke
zaimpregnowac.

Wyktadzina PVC

W pomieszczeniach oznaczonych w zestawieniu w pkt. 3.4.1 nalezy przewidzie¢ homogeniczng wyktadzine
podtogowa z winylu, w ptytkach, przeznaczong do stosowania w obiektach intensywnie uzytkowanych.
zabezpieczong fabrycznie poliuretanem. W miejscach intensywnie uzytkowanych zaleca si¢ zabezpieczanie
powierzchni wyktadziny powtokami ochronnymi typu woski lub akryle.

Wyktadzina dywanowa

W pomieszczeniach oznaczonych w zestawieniu w pkt. 3.4.1 nalezy przewidzie¢ wyktadzine dywanowg
obiektowa cieta, poliamidowa, w ptytkach o wysokim stopniu odpornosci na Scieranie przeznaczong w
szczegolno$ci do pomieszczen biurowych, gdzie sprawdza sie pod fotelami na kétkach.

Podtogi podniesione

W pomieszczeniach serwerowni nalezy zapewni¢ system podtég podniesionych o duzej no$nosci (do
sprecyzowania na etapie projektu wykonawczego) pozwalajacy na utrzymanie najciezszych szaf, stworzenie
dedykowanych ram pod urzadzenia, a takze umozliwiajace docigzania w przysztosci w przypadku dostawiania
urzadzen. Podtoga powinna by¢ niepalna i charakteryzowac¢ sie odporno$cig ogniowg zgodnie z wytycznymi
projektu wykonawczego, dodatkowo zaleca si¢ aby systemowo byta mozliwoS¢ doposazenia jej w takie
elementy jak kratki wentylacyjne i przepusty kablowe z wymagana, przepisami odpornoscig ogniowa.

3.9.2.10. SUFITY PODWIESZONE
W pomieszczeniach oznaczonych w zestawieniu w pkt. 3.4.1 nalezy przewidzie¢ sufit podwieszany w formie
sufitu podwieszonego z piyty GK na stelazu systemowym, aluminiowym. W ciggach komunikacji poziomej
budynku projektuje sie wykonanie sufit podwieszanego kasetonowego, zakrywajacego instalacje podsufitowe.
Nalezy wykona¢ klapy rewizyjne w celu dostepu do urzadzen w przestrzeni techniczne;.

3.9.2.11. DZWIG 0SOBOWO-TOWAROWY
W budynku objetym niniejszym opracowaniem przewiduje sie 1 dzwig osobowo - towarowy, przystosowany do
przewozu 0s6b niepetnosprawnych oraz do transportu urzadzen technicznych w tym szaf rakowych i urzadzen
technologii filmowej. Zamawiajacy oczekuje uzyskanie moztiwie najwigkszych gabarytéw kabiny dzwigu windy,
ktore nalezy zweryfikowac i sprecyzowaé¢ na etapie opracowania projektu wykonawczego.

Parametry dzwigu:
» udzwig: min. 1000kg,
»  wymiary kabiny: 200 x 280 cm
»  wysoko$¢ kabiny: 220-250 cm
*  wysoko$¢ drzwi kabiny min. okoto 210 cm (mozliwie najwieksza dostosowana do wysokoSci i poziomu spodu
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elementow konstrukcji budynku)

predko$¢: nie okre$la sie

rodzaj drzwi: drzwi teleskopowe - naped drzwi: regulowany z blokada przecigzenia,

automatyka dzwigu winna by¢ przystosowana do wspotpracy z instalacjg p.poz.,

w przypadku alarmu ppoz. dzwig winien zjecha¢ w trybie awaryjnym na parter wraz z otwarciem drzwi oraz
wjechac z piwnicy na parter wraz z otworzeniem drzwi, chyba ze na etapie projektowania zostanie uzgodnione
inaczej

przystosowanie do przewozu 0s6b niepetnosprawnych (porecze na wysokosci 0,9 m, tablica przyzywowa na
wysokosci od 0,8m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym
oznakowaniem dla 0s6b niewidomych i informacjg gtosowa):

3.9.2.12. PRZYBORY SANITARNE

3.10.

3.10.1.

Nalezy wprowadzi¢ i przewidzie¢ wiasciwg ilos¢ normatywnych pomieszczen i urzadzen sanitarnych
proporcjonalnie do ilosci uzytkownikéw obiektu jak réwniez urzadzenie niezbednych pomieszczen socjalnych
i technicznych.

Wszystkie pomieszczenia wc nalezy wyposazy¢ w umywalki ceramiczne wraz baterig umywalkowa, miske
ustepowa wiszacq wyposazong w deske sedesowg mocowang na stelazu podtynkowym przeznaczonym do
montazu wskazanej miski, przycisk sptukujacy do stelazu podtynkowego w ilosci zgodnej z projektem
wykonawczym.

Projektowane sanitariaty przystosowane dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w przybory
przystosowane dla tych oséb. Ponadto wezty sanitarne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych wyposazyé¢
nalezy w uchwyty dla osob niepetnosprawnych, lustro uchylne o wymiarach 60x60cm. Wszystkie urzadzenia
projektowac i montowaé zgodnie z wytycznymi dotyczacymi we dla osob niepetnosprawnych

Pomieszczenia socjalne i aneksu kuchennego nalezy wyposazy¢ w zlewozmywak dwukomorowy, baterie
Zlewozmywakowa oraz zmywarke.

UWAGA:

Ewentualnych zmian i modyfikacji parametrow materiatow i zatozen funkcjonalnych nalezy dokonywa¢ na
etapie opracowania projektu w kazdej planowanej fazie w porozumieniu z Zamawiajacym lub jego
przedstawicielem wyznaczonym do koordynacji prac.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawcy poszczegoinych zadan zobowigzani sgq do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
W imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnier i dokumentéw potrzebnych do wykonania
przedmiotu zamdwienia, uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie obiektu (tam gdzie jest
to konieczne).

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawcy poszczegdinych zadan opracujg koncepcje projektowe wraz z opisem
wyposazenia i dziatania (adekwatne do rodzaju zadania) ktére na biezaco konsultowane bedg z Zamawiajacym
w zakresie estetyki, aranzacji wnetrz i funkcjonalnosci.

Dla prac tego wymagajacych nalezy opracowaé plan BIOZ.

W czeéci zlecenia - zadaniu uwzgledniajacym docieplenie budynku i wymagajacym pozwolenia na budowe
przewiduje sie koniecznos¢ sporzadzenia projektowanej charakterystyki energetycznej budynku i uzyskania w
imieniu Zamawiajacego certyfikatu energetycznego. Nalezy to wykonaC z uwzglednieniem wszystkich prac
modernizacyjnych majacych wptyw na parametry charakterystyki a opisanych w niniejszym programie
funkcjonalno- uzytkowym. Bedzie to wymagato koordynaciji dziatan projektowych.

Odpowiedzialno$¢ za koordynacje tych dziatan bierze na siebie Zamawiajacy. Wykonawcy zobligowani sg do
wspdipracy w tym zakresie.
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Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno — uzytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

a. harmonogramu realizacji inwestycji,

b. harmonogramu ptatnosci

c. projektu organizacii robot,

d. informaciji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

€. planu zapewnienia jako$ci wykonywanych robét budowlanych,

f. opracowania dokumentacji powykonawczej tgcznie z protokotami, Swiadectwam dopuszczenia, atestami,
informacjg o udzielonej gwarancji.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg
budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatno$ci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.

Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegétowe i detali wraz z doktadnym opisem.

Projekt powinien by¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawieraé protokot koordynacii
miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych uczestniczacych w  realizacji
zamowienia.

Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robdt) maja by¢ sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z pdzn. zm.).

Przedmiary robot powinny by¢ opracowane oddzielnie dla kazdej branzy, w podziale na pomieszczenia i
poszczegolne grupy robot, z wyliczeniem ilosci robot przedmiarowych przypadajacych na poszczegolne
pomieszczenia oraz zestawieniem materiatow i urzadzen.

Kosztorysy inwestorskie majg by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. (Dz.U.2004.130.1389 z pdzn. zm.) w sprawie okre$lenia metod i podstaw kosztorysowania, w
jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztow, zgodnie z podziatem na branze.

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy opracowac:

Inwentaryzacje budynku istniejacego (weryfikacja i ew. uzupetnienie dokumentacii archiwalnej),

Ekspertyze techniczng stanu konstrukcii i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego
Koncepcje modernizacji budynku nr 21 na terenie WFDIF dla potrzeb Centrum Digitalizacii

i Udostepniania Zasobow Filmowych

Projekt budowlany obejmujacy modernizacje budynku nr 21 na terenie WFDIF dla potrzeb Centrum Digitalizacii
i Udostepniania Zasobdw Filmowych w niezbednych cze$ciach tzn. modernizacja elewaciji oraz przebudowa
szybu windy wraz z wykonaniem szachtu instalacyjnego, ktory bedzie podstawg do wydania decyzji pozwolenia
na wykonanie robot budowlanych, w tym niezbedne uzgodnienia z rzeczoznawcami oraz ekspertyze techniczng
ustalajacg rozwigzania zamienne z zakresu ochrony ppoz. (o ile bedzie konieczna) - 6 egzemplarzy oraz wersja
elektroniczna (pliki *.pdf),

Projekty wykonawcze dla wszystkich branz - 6 egzemplarzy oraz wersja elektroniczna (pliki *.pdf),

Projekt aranzacji wnetrz i zestawienia wyposazenia ruchomego wszystkich pomieszczen (zaréwno nowo
budowanych i modernizowanych) - 3 egzemplarze oraz wersja elektroniczna (pliki *.pdf),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zakresu dokumentacji projektowej w
kazdej branzy - 2 egzemplarze oraz wersja elektroniczna (pliki *.pdf),

Przedmiary robét dla kazdej branzy oraz wynikajacego z aranzacji pomieszczen zestawienia wyposazenia
meblowego statego i ruchomego oraz wynikajace z projektow wykonawczych wykazy wszystkich urzadzen
technicznych o wartosci kwalifikujacej te urzadzenia jako $rodki trwate. Powyzsze zestawienia oraz wykazy
powinny zawiera¢ cene brutto kazdego elementu wyposazenia lub urzagdzenia technicznego) - 2 egzemplarze
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5.

oraz wersja elektroniczna (pliki *.pdf),

Instrukcje bezpieczenstwa ppoz. - 2 egzemplarze oraz wersja elektroniczna (pliki *.pdf),

Instrukcje bezawaryjnego i optymalnego sposobu uzytkowania obiektu, zawierajacg wykaz czynnosci z zakresu
obstugi oraz konserwacji biezacej, termindw i czestotliwosci okresowych przegladow technicznych i
gwarancyjnych obligatoryjnych z punktu wymogow przepiséw prawa oraz ciggtosci uprawniefi gwarancyjnych
dla zamontowanych urzadzer technicznych.

Wraz z opracowang dokumentacjg Wykonawca ztozy oSwiadczenia o:

kompletno$ci dokumentacji z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz

projektantow i oséb sprawdzajacych, wynikajacych z tresci art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, w tym o
zweryfikowaniu i uzgodnieniu migdzybranzowym,

przeniesieniu na Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia, praw autorskich do dzieta bedacego
przedmiotem zamowienia, z prawem do jednokrotnego wykorzystania w celu realizacji obiektu w okre$lonej
lokalizaciji.

Opracowana dokumentacja winna uwzglednia¢ wytyczne funkcjonalne oraz by¢ zgodnaz ~ obowigzujacymi
przepisami, w szczegblnosci z:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2017.1332.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018.108.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2012.462.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126).
Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — tekst ujednolicony (Dz. U.2017.1073)

Normami polskimi wprowadzonymi do stosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami

WYMAGANIA W STOSUNKU DO OPRACOWANIA PROJEKTOW WYKONAWCZYCH

Zakres i forma projektow wykonawczych odpowiadaé powinny $cisle zamdwieniu w taki sposdb, w jaki okreslit
je Zamawiajacy. Odpowiada¢ powinny wymaganiom dotyczacym postepowania poprzedzajacego rozpoczecie
rob6t budowlanych wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332.) oraz
wymogom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129)

Projekt wykonawczy powinien by¢ odrebnym opracowaniem, w ktorym wydzielone bedg tomy zgodnie z
przyjeta systematyka podziatu robot budowlanych.

Projekt wykonawczy przekazany powinien by¢ Zamawiajagcemu w formie wydrukéw i postaci elektronicznej w
ogolnie dostepnych formatach np. *pdf. W kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ opatrzone numeracja, a
wydruki trwale spiete.

Strona tytutowa projektu wykonawczego powinna zawieraé:

nazwe i adres Zamawiajgcego

nazwe nadang zamoéwieniu przez Zamawiajacego

adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy projekt

spis zawartoSci projektu

nazwe i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osob opracowujacych czesci sktadowe projektu
date opracowania.

Opracowania wykonawcze sktadac¢ sie powinny w szczegdlnosci z:
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projektow wykonawczych
uszczegdtowionych przedmiardw robot

6. Projekty wykonawcze oraz przedmiary rob6t powinny uzupetnia i uszczegotawia¢ projekt budowlany

7.

10.

w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji rob6t budowlanych.

Projekty wykonawcze zawiera¢ beda rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robot i
zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, dotyczacymi:
czesci obiektu

rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,

detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,

instalacji i wyposazenia technicznego, ktorych odzwierciedlenie na rysunkach nie jest wystarczajace dla
sporzadzenia przedmiaru rob6t, przygotowania oferty cenowej przez wykonawce i do realizacji rob6t
budowlanych.

Oczekiwany zakres prac projektowych obejmuje w szczegdélnosci dokumentacje wykonawcza wielobranzowg
budynku wraz z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami w tym:

a. Projekt wykonawczy architektoniczny obejmujacy w szczegéinosci: detale architektoniczne, balustrady,
zestawienie Slusarki okiennej i drzwiowej, projekt kolorystyki elewacji, aranzacje wnetrz w tym: rozwiniecia
Scian, projekt posadzek, schemat sufitow podwieszonych, rozmieszczenie o$wietlenia, wentylacji
mechanicznej—  nawiewy i wyciagi, czujki, kolorystyke $cian, wyposazenie pomieszczen — instalacje, meble
state i ruchome, utatwienia dla 0s6b niepetnosprawnych,

b. Projekt wykonawczy konstrukcyjny,

c. Projekt wykonawczy instalacji wodociggowej, w tym projekt instalacji hydrantowe;j,

d. Projekt wykonawczy instalacji kanalizacyjnej,

e. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w tym instalacji agregatu pradotwérczego i UPS
podtrzymujacych napiecie

f. Projekt wykonawczy instalacii teletechnicznych

g. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechaniczne;j,

h. Projekt wykonawczy instalacji gaszenia gazem

i. Projekt wykonawczy modernizacji i dostosowania kottowni i wezta cieplnego

j- Projekt wykonawczy centralnego ogrzewania,

k. Projekt wykonawczy instalacji niskopradowej ppoz. (w zakresie okreslonym w branzowym projekcie
budowlanym),

|. Projekt modernizacji instalacji wodociagowej na odcinku od istniejacej sieci wewnetrznej na terenie WFDIF
do budynku,

1. Projekt modernizacji instalacji kanalizacji na odcinku od istniejgcej sieci wewnetrznej na terenie WFDIF do
budynku

m. Projekt zewnetrznej instalacji elektrycznej o$wietlenia terenu,

n. Projekt modernizacji wewnetrznej energetycznej linii zasilajacej na odcinku od istniejacej sieci wewnetrznej
na terenie WFDIF do budynku,

0. Projekt modernizacji wewnetrznej teletechnicznej linii zasilajgcej na odcinku od istniejgcej sieci wewnetrznej
na terenie WFDIF do budynku,

p. Projekty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem budowy

r. Wszelkie inne niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,

s. Peiny zakres objety projektem wykonawczym powinien by¢ przedmiarowany

Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny by¢ wzajemnie powigzane tak, aby kazdy rodzaj roboty
budowlanej opisany w ramach specyfikacji, byt tatwy do zlokalizowania na rysunkach.

Cze$c¢ graficzng powinny tworzyc:

a. Plan zagospodarowania i projekty infrastruktury:

rysunek zagospodarowania terenu, w skali 1: 500, ilustrujgcy: rozmieszczenie zabudowy, uktad drég,
uksztattowanie terenu, odwodnienie terenu, oSwietlenie terenu, zielen, matg architekture w powigzaniu z
otoczeniem, wewnetrzne sieci, instalacje, budowle inzynierskie

b. Projekt modernizacji i robét budowlanych przy budynku:

rzuty, przekroje — w ramach projektow architektonicznego i branzowych,
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

elewacje — w ramach projektu architektonicznego

rysunki detali — w ramach projektow architektonicznego i branzowych, w zakresie wynikajacym

z potrzeb,

schematy instalacyjne — opracowywane w ramach projektéw branzowych, w zakresie wynikajacym

Z potrzeb

Rysunki inne niz zwigzane z zagospodarowaniem terenu powinny by¢ sporzadzone w skali: 1:100 i 1:50 w
zakresie architektury, konstrukcji, a takze instalacji, technologii specjalistycznej i aranzacji wnetrz; w skali 1:10,
1:51:2 w zakresie detali; w szczegdInie uzasadnionych wypadkach powinny by¢ sporzadzone w skali 1:1.
Projekty wykonawcze przekazane powinny by¢ Zamawiajacemu w formie wydrukdw i postaci elektronicznej w
formacie pdf i dwg. W kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ opatrzone numeracja, a wydruki trwale
spiete

Przedmiar robot przekazany powinien by¢ Zamawiajgcemu w formie wydrukow i postaci elektronicznej w
ogdlnie dostepnych formatach np. *pdf oraz *ath

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
rozumianych jako minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow  jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot. W przedmiarze roboty powinny
by¢ zestawione w  kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych  szczegdtowy opis oraz ze wskazaniem szczegotowych specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Opracowanie przedmiaru robét sktada¢ powinno sig z: karty tytutowej, spisu dziatéw przedmiaru robét, tabeli
przedmiaru rob6t.

Karta tytutowa przedmiaru rob6t zawiera¢ powinna nastepujace informacje: nazwe nadang zaméwieniu przez
Zamawiajacego, nazwy i kody grup, klas i kategorii robot, adres obiektu budowlanego, nazwe i adres
zamawiajgcego, date opracowania przedmiaru robdt. Nazwy i kody: grup robét, klas robét, kategorii robot
powinny by¢ podane zgodnie z nazewnictwem i numeracjg okre$long we Wspdlnym Stowniku Zamdwien.
Dzialy przedmiaru rob6t powinny przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie na
grupy robot wedtug Wsp6lnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat, w ramach dziatu, przedmiaru robot nalezy
opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych. Grupa robét dotyczaca przygotowania
terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru.

Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym,
rozumianym jako minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

W tabelach przedmiaru rob6t nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robét, ktore sa projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wylaczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy
do ich odrebnego rozliczania.

Dla kazdej pozyciji przedmiaru rob6t nalezy poda¢ nastepujace informacie:

numer pozycji przedmiaru

kod pozyciji przedmiaru, okre$lony zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka robét lub na podstawie
wskazanych publikacji zawierajacych kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych

numer szczego6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozyciji przedmiaru

nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek miary dla pozyciji przedmiarowej

jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru

ilos¢ jednostek miary pozyciji przedmiaru.

llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w projektach
wykonawczych.

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy ztoZenia lub wykonania w imieniu Inwestora (na podstawie pisemnego
upowaznienia) wymaganych uzgodnien, zgtoszen, decyzji, niezbgdnych do realizacji inwestycji

Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia projektow wykonawczych z autorem projektu budowlanego oraz
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Inwestorem w zakresie zgodnosci z projektem budowlanym a takze wymaganiami Inwestora w czasie
poprzedzajacym przystapienie do wykonania robdt, na zasadach ustalonych odrebnie.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Do zakresu rob6t wiaczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak rowniez wszystkie roboty, ktére w
my$l umowy konieczne sg do wykonania kompletnego, funkcjonujacego budynku. Niezaleznie od tego, czy
roboty zostaly wymienione w biezacym opracowaniu nalezy je wykona¢, jako $wiadczenia uboczne bez
dodatkowych optat.

Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy

Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerow magazynowych, jak réwniez
zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu powinny zostaé wliczone w poszczegélne ceny
elementow budynku.

Wyburzenia

Modernizacji i przebudowie majg ulec $ciany, fragmenty stropéw, stropodach obiektu istniejacego, a takze
elewacja. Wyburzenia elementow nalezy prowadzi¢é w oparciu o inwentaryzacje obiektu oraz projekt
wykonawczy. Prace rozbiorkowo-wyburzeniowe nalezy prowadzi¢é w kolejnosci odwrotnej do technologii
wznoszenia obiektu. Materiaty z wyburzen i rozbiorek Wykonawca wywiezie na wiasny koszt na odpowiednie
sktadowisko odpadéw.

Wycinka drzew i zabezpieczenie drzew do zachowania

Przeprowadzenie koniecznej do przeprowadzenia robét budowlanych wycinki drzew na podstawie
inwentaryzacji zieleni. Inwentaryzacja nie stanowi zatacznika dokumentacji. Jest odrebnym dokumentem
w posiadaniu Inwestora.

Obstuga geodezyjna, wytyczenie, pomiary i kontrola wysokosci
Domiary i wytyczenia oraz niezbedna do wykonania robét obstuga geodezyjna muszg zosta¢ zapewniona
i uwzgledniona w kosztach przez Zleceniobiorce.

Rusztowania i urzadzenia dzwigowe

Dostawa rusztowan, w tym pomocniczych do 2,0 m wysokosci, rusztowan przesuwnych, platformy zatadowcze;
powinna by¢ zapewniona przez Zleceniobiorce i nalezy je uwzgledni¢ w cenach jednostkowych. Wszystkie
niezbedne do przeprowadzenia prac urzadzenia dzwigowe réwniez powinny zosta¢ uwzglednione w cenach
jednostkowych.

Dokumentacja wykonawcza warsztatowa
Wykonanie wiasciwej dokumentacji realizacyjnej, wykonawczej warsztatowej i montazowej, tacznie
Z niezbednymi obliczeniami wytrzymato$ciowymi nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych oferty.

Na podstawie Projektu Wykonawczego zgodnie z wymaganiami Nadzoru Autorskiego Zleceniobiorca sporzadza
Plany Warsztatowe (Montazowe) stuzace ekipom budowlanym do wykonania w warsztatach/ fabrykach
odpowiednich urzadzen i elementéw budowlanych.

Po podpisaniu umowy, o ile nie uzgodniono inaczej, Zleceniobiorca przekaze harmonogram robét dopasowany
do wymogow czasowych przedsiewzigcia.

Proébki, wzory, atesty, makiety

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z momentem
przediozenia oferty; pdzniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie moga zosta¢ uznane
i nie bedg miaty wptywu na zmiane kosztow oraz na zakres gwarancji.
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41.

W razie watpliwosci przyjmuje sie nastepujace ustalenia:

Wykonawca winien jest przedstawi¢ probki wszystkich materiatow i urzadzen przewidzianych do zamontowania
w terminie pozwalajacym na ich ocene przez Zamawiajacego oraz wykonanie nowych probek bioracych pod
uwage postulaty Zamawiajgcego.

Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym kolorystyke, sposob wykonania wszystkich elementéw wykorczenia.
Zastrzezenie dotyczace doboru w/w elementdw oznacza petng game materiatowa, fakturowa, kolorystyke
dostepng w ramach oferowanych produktdw w podstawowym standardzie jak rowniez wykonywanych na
specjalne zaméwienie.

Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatow i wyrobéw na
wilasny koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw i probek w terminie przynajmniej 30 dni przed
zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.

Nalezy przedtozy¢ opracowania i certyfikaty takie jak:

Gwarancje na zainstalowane elementy w budynku;

Poswiadczony certyfikat produkcyjny i certyfikat potwierdzajacy zgode na zastosowanie w Polsce;

Petny opis, zawierajacy wszystkie cechy specjalne (charakterystyczne dla danego elementu). Petny wykaz
czesci i ich numerdw katalogowych;

Procedury czyszczenia wszystkich wykonanych elementéw rob6t budowlanych;

Procedury wymiany, procedury regularnej konserwacji okresowej, (unikanie uszkodzen), procedury napraw w
przypadku uszkodzenia;

Metody mycia z podaniem czestotliwo$ci i sposobu mycia wymaganego do utrzymania wiasciwo$ci uzytkowych

i wygladu.

Kazdg przedktadang pozycje nalezy oznaczy¢ symbolem projektu, odpowiednim znakiem specyfikacji, nazwa
dostawcy, nazwa producenta i 0znaczeniem produktu.

Likwidacja placu budowy, czyszczenie
W kalkulacji cen Zleceniobiorca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z likwidacjq placu budowy,
zabezpieczeniem wykonywanych robét do chwili ich odbioru oraz ich koricowym myciem i czyszczeniem.

Dokumentacja powykonawcza i pozwolenie na uzytkowanie

W kalkulacji cen Zleceniobiorca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z likwidacjg placu budowy,
zabezpieczeniem wykonywanych robét do chwili ich odbioru oraz ich koAcowym myciem i czyszczeniem oraz
dostarczeniem Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.

Koszty ubezpieczen
W kalkulacji cen Zleceniobiorca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem dokumentacii
powykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ETAP PROJEKTOWY

Wymaga sie od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajacym oraz zorganizowania spotkan
w celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i wyposazenia.

Udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie max do 7 dni od zgtoszenia przez
Zamawiajacego.

Stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno by¢
przestane faxem lub droga elektroniczng min. na 3 dni robocze przed terminem spotkania.

W przypadku nie wywigzywania si¢ z powyzszego obowigzku Zamawiajacy, wynikte z tego tytutu straty pokryje
z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit kosztdw pobytu na budowie bez wezwania badz na wezwanie Wykonawcy
robot.
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4.2,

Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia bteddw i uzupetienia
dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robot Jednostka Projektowa wykonuje nieodptatnie.

ETAP WYKONANIA ROBOT

Zaleca sig, aby roboty budowlane byly wykonywane przez renomowang firme wykonawcza, certyfikowang
przez dostawce odpowiednich systemoéw i technologii pod nadzorem ustanowionym zgodnie z wytycznymi
Prawa Budowlanego. Wybrany wykonawca powinien gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym, sztuka budowlana, technologia i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot. W kazdym
przypadku, przed rozpoczeciem robot, wykonawca zapozna sie z catoscig dokumentacji i powiadomi we
wiasciwym czasie Zamawiajacego o ewentualnych bledach lub pominigciach, ktére mogty powstac, jak réwniez
0 zmianach, ktére uwaza za niezbedne.

Proponowane w projekcie materialy mogq zosta¢ zastgpione innymi o nie gorszych parametrach i
wiasciwosciach. Niedopuszczalny jest pomiar metryczny dokonywany na planach ogéinych. Wykonawca przed
rozpoczeciem robot sprawdzi wszystkie informacje dotyczace powierzchni, wymiaréw, poziomoéw i powiadomi
Zamawiajgcego 0 zauwazonych odstepstwach. Ewentualne projekty warsztatowe i rozwigzania szczegotowe
powinny by¢ sporzadzane przez wykonawce i przedstawione Zamawiajagcemu do akceptacii.

Przed rozpoczeciem rohét budowlanych Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem zgody

i pozwolenia, na podstawie ktorych roboty budowlane moga zostaé przeprowadzone.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wynik dziatalnosci

w zakresie:

a. organizacji robot,

b. zabezpieczenia osob trzecich,

c. ochrony $rodowiska,

d. warunkéw bhp,

e. zabezpieczenia terenu robot,

f. zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastepstw prowadzonych robét.
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robdt budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i
prowadzenia kontroli wykonywanych robot zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
kontaktow oraz inspektora nadzoru.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

a. Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym, warunkami
umowy i dokumentacjg projektowa.

b. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projekcie.

c. Jako$¢ i doktadno$¢ wykonania prac.

d. Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

e. Prawidtowos$¢ potaczen funkcjonalnych.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

a. Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

b. Cze$ciowy po wykonaniu wczesniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem.

c. Odbidr koncowy.

Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robot oraz utylizacji odpadéw niebezpiecznych
wykonawca dokona we wlasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggdw komunikacyjnych
zanieczyszczen celem zachowania bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy zutylizowaé¢ na wiasny
koszt i we wtasnym zakresie.
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Nazwa zadania inwestycyjnego:
Projekt i modernizacja budynku nr 21 na terenie WFDiF dla potrzeb Centrum Digitalizacji i Udostepniania
Zasobdw Filmowych

Lokalizacja inwestycji
ul Chetmska 21 | 00-724 Warszawa | dz. nr ew. nr 16/3, obr. 1-03-11

Zamawiajacy:
Wytwarnia Filméw Dokumentalnych i Fabularnych ul. Chetmska 21 00-724 Warszawa

Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego:
mgr inz. Wojciech Szyszka nr upr. MAZ/0166/04

Kody Wspdinego Stownika Zamoéwien CPV.

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314310-7 — Uktadanie kabli

45111300-1 — Roboty rozbiorkowe

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45312200-9 - Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
45343000-3 — Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Spis zawartosci:
1. CZSC OGOLNA

2. CZESC ELEKTRYCZNA
3. CZESC TELETECHNICZNA

Warszawa marzec 2018
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1. CZESC OGOLNA

Realizacja zadania inwestycyjnego swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowe
instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla WFDIiF w budynku nr 21 przy ul. Chetmskiej w Warszawie. Zakres
obejmuje przebudowe istniejacych pomieszczen w budynku na potrzeby centrum digitalizacji i udostepniania zasobdéw
filmowych oraz dostosowanie istniejace;j infrastruktury instalacyjne;.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ kompletng dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, kosztorys uproszczony i uzyska¢ wymagane pozwolenia i uzgodnienia oraz wykona¢ roboty
budowlane. Przed przystapieniem do robot wykonawca uzyska akceptacje wykonanego projektu u Inwestora. Po
wykonaniu i odbiorze rob6t wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w ilo$ciach egzemplarzy uzgodnionych
Z Inwestorem.

2. CZESC ELEKTRYCZNA
2.1.Zasilanie istniejace

Modernizowany budynek nr 21 zasilany jest jednym przytaczem NN z istniejgcej rozdzielni nn stacji trafo nalezacej do
Inwestora kablem typu YAKY4x185. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej z zakladem energetycznym realizowany
jest na $rednim napieciu dla wszystkich obiektdbw WFDIF. Rozdzielnica gtéwna nn modernizowanego budynku
umieszczona jest we wnece elektrycznej na poziomie piwnicy. Z rozdzielnicy tej zasilane sg wszystkie urzadzenia
wymagajace energii elektrycznej do prawidtowej pracy w tym o$wietlenie, gniazdka wtyczkowe.

2.2. Instalacje elektryczne istniejace

W budynku istniejace obecnie instalacje nie spetniajg wymagan Inwestora. CzeSciowo wykonane sg w w przestarzatej
technologii czterozytowej z wykorzystaniem przewoddéw aluminiowych. Rozdzielnia gtéwna starego typu

z zabezpieczeniami w postaci bezpiecznikéw topikowych na podstawach bezpiecznikowych. Jako zabezpieczenie od
porazen zastosowano zerowanie w uktadzie TN-C.

2.3. Instalacje podlegajace demontazowi

W zwigzku z modernizacjg budynku na potrzeby centrum digitalizacji i udostepniania zasobéw filmowych obecnie
istniejace instalacje piwnicy, czesci parteru, czesci pietra 1 i pietra 2 nalezy zdemontowa¢ zgodnie z cze$cig graficzng
PFU.

2.4. Wymagania dla pomieszczen elektrycznych

Pomieszczenia agregatu pradotworczego, ups i rozdzielni gtownej nalezy wyposazyé w niezbedny sprzet bhp oraz
p.poz.

2.5. Zasilanie budynku projektowane

Zgodnie z wymaganiami Inwestora modernizowany budynek docelowo nalezy zasilié dwoma przytaczami nn z
rozdzielnicy nn stacji trafo budynku nr 5 (przytacze nr 1) oraz z rozdzielnicy nn budynku nr 30 (przytacze nr 2) kablami
YKXS4x240. Wprowadzenie kabli do budynku poprzez przepusty gazo i wodoszczelne zamontowane w $cianie. (Ww
stacje trafo posiadajg wystarczajacy zapas mocy elekirycznej). Obecne zasilanie kablowe nalezy zdemontowac.
Dodatkowo budynek zasilany bedzie z agregatu pradotwérczego ustawionego na poziomie piwnicy oraz baterii UPS
zamontowanych w pomieszczeniu na poziomie piwnicy.
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2.6. Pomiar energii elektrycznej.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej z zaktadem energetycznym realizowany jest po stronie SN dla wszystkich
obiektéw WFDIF. Dla modernizowanego budynku nalezy wykona¢ potposredni uktad podpomiaru dla obydwu kierunkdw

zasilania

umieszczony w rozdzielni gtdwnej obiektu. Nalezy zastosowac liczniki umozliwiajace:

Pomiar i rejestracja energii czynnej i biernej w czterech strefach czasowych w kierunku pobér i oddawanie: P+,
P-,Q+, Q

Pomiar w 15, 30 lub 60 minutowych cyklach usredniania mocy czynnej i biernej dla kierunku pobor i oddawanie
Pomiar i rejestracja trzech najwyzszych warto$ci usrednionych mocy czynnych (tzw. mocy maksymalnych)dla
kierunku pob6r i oddawanie

Pomiar i rejestracja nadwyzki mocy czynnej dla kierunku pobér

Rejestracja ilosci przekroczer mocy umownej czynnej dla kierunku pobor

Pomiar i rejestracja nadwyzki energii biernej dla pierwszego kwadrantu pomiarowego

Pomiar wartosci chwilowych: P, Q, I, U, f

Pomiar i prezentacja aktualnej narastajacej usrednionej mocy czynnej oraz biernej dla kierunku pobdr i
oddawanie z biezacg minutg cyklu

Rejestracja profilow mocy: P+, P-, Q+, Q- oraz profildw standw liczydet sumarycznych energii: EP+, EP-, EQ+,
EQ- w cyklach 15, 30 lub 60 minutowych

Sygnalizacja i rejestracja zaniku napie¢ pomiarowych

Sygnalizacja niewtadciwego kierunku wirowania faz

Rejestracja wielkosci pomiarowych z 12 ostatnich zamknietych okreséw rozliczeniowych

Automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem

Reczne zamykanie okresu rozliczeniowego za posrednictwem programu narzedziowego i glowicy optycznej

Licznik powinien posiadaé¢ Certyfikat Badania Typu UE.

2.7. Agregat pradotworczy

Ustawiony bedzie w pomieszczeniu agregatu pradotworczego na poziomie -01 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
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Parametry techniczne agregatu:

*  MOC znamionowa: 200kW

e moc maksymalna: 220kW

e napiecie znamionowe: 230/400V

e prad znamionowy: 350A

e czestotliwosé: 50Hz

e coso: 0,8

e rodzaj paliwa: olej napedowy

e zbiornik paliwa: wbudowany w rame agregatu

*  pojemnos$¢ zbiornika paliwa: min. 12 godzin pracy na petnym obcigzeniu bez tankowania
e wyposazenie specjalne: zdalne zarzadzanie (www, lan, gsm, internet),

zdalny monitoring (www, lan, gsm, internet)

Tankowanie agregatu odbywac sie bedzie poprzez uktad tankujacy zamontowany w Scianie budynku.

Agregat powinien mie¢ mozliwo$¢ podtrzymania peinego zasilania modernizowanego budynku. Zataczanie agregatu
automatycznie po zaniku zasilania gtéwnego i rezerwowego. Wytaczanie agregatu automatycznie po powrocie zasilania
budynku. Chtodzenie agregatu nalezy wynie$¢ poza pomieszczenie agregatu. Nalezy przewidzie¢ czerpnie powietrza
dla prawidtowej pracy agregatu. Instalacje spalinowg nalezy wyprowadzi¢ poza budynek.

2.8. System UPS

Ustawiony bedzie w wydzielonym pomieszczeniu UPS na poziomie piwnicy wraz ze stojakami na baterie.
Parametry techniczne systemu UPS:

* moc nominalna: 150kW
* napiecie wyjscia: 3x400/230V+N
o czestotliwos¢ wyjsciowa: 50Hz
*  czas podtrzymania: 60 min.
*  przecigzalno$¢: 125% przez 10min
150% przez 1min.
» topologia: z podwdjnym przetwarzaniem z elektronicznym i serwisowym bypassem
» technologia: beztransformatorowa
*  wyprowadzenie przewodow: ztyluizdotu
* Daterie: w zewnetrznym module bateryjnym
» dodatkowe wyposazenie: panel kontrolny UPS, wytacznik przeciwpozarowy

Wymagania dodatkowe:

Mozliwos¢ zdalnego monitoringu i zamykania serweréw lub stacji roboczych.
Mozliwo$¢ monitoringu parametrow i zarzadzanie (www, lan, gsm, internet) .
Oprogramowanie w jezyku polskim.

Wymagane parametry powietrza w pomieszczeniu:
o temperatura 22°C + 2°C (temp. powietrza wewnetrznego),

*  wilgotnos¢ wynikowa
2.9. Rozdzielnica gtéwna nn

Rozdzielnica gtéwna budynku ustawiona bedzie w pomieszczeni elektrycznym na poziomi piwnicy. Montowana bedzie
jako przyscienna lub wolnostojaca.

Parametry techniczne:

* napiecie zasilania: 400V
e prad ciggty szyn zbiorczych: 630A
e czestotliwo$e: 50Hz
e spodziewany prad zwarcia: 35kA
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ochrona przeciwprzepieciowa:
ukfad sieciowy:

budowa:

stopief ochrony obudowy:
montaz aparatury:

pola zasilajace:

pola odptywowe:
wyposazenie specjalne:
wyposazenie dodatkowe:
opcja specjalna:

rezerwa miejsca:

2.10. Rozdzielnice pietrowe

typ 1 z dobezpieczeniem

TN-C-S

szafa metalowa przyscienna lub wolnostojaca

P44

stacjonarny i na szynie TH35

wytaczniki kompaktowe z zabezpieczeniem
elektronicznym wyposazone w naped silnikowy
wytaczniki kompaktowe wyposazone w naped
silnikowy (mozliwos¢ realizacji odcigzania)

uktad szr dla przetaczania zasilania sie¢-siec-agregat
analizatory parametrow sieci tréjfazowe oddzielne
dla zasilania podstawowego, zasilania

rezerwowego, zasilania z agregatu, bateria kondensatorow
mozliwos¢ realizowania odcigzania wybranych
obwoddéw w przypadku przecigzenia uktadu zasilania
30%

Montowane bedg w czesci korytarzowej budynku we wnece elektrycznej na kazdej z kondygnacii.
Parametry techniczne:

napiecie zasilania:

prad ciggty szyn zbiorczych:
czestotliwo$é:
spodziewany prad zwarcia:
budowa:

klasa izolacji:

sposob montazu:

stopien ochrony obudowy:
montaz aparatury:

pole zasilajace:

pola odptywowe

sygnalizacyjne

ochrona przeciwprzepieciowa:
opcja specjalna:

rezerwa miejsca:

2.11. Rozdzielnice technologiczne

400V

200A

50Hz

15kA

szafy metalowe lub z tworzywa sztucznego

Il

wbudowane w $ciane

P44

na szynie TH-35

roztacznik izolacyjny

wylgczniki nadmiarowo-pradowe, wytgczniki nadmiarowo-pradowe z
cztonami réznicowymi wytgczniki réznicowo-pradowe dla obostrzonej

ochrony przeciwporazeniowej, aparaty sterownicze i

typ 2
wydzielona cze$¢ obwodow dedykowanych zasilana poprzez UPS
30%

Umieszczone w poblizu urzadzen technicznych wymagajacych zasilania elektrycznego.

napiecie zasilania:

prad ciagty szyn zbiorczych:
budowa:

klasa izolacj:

sposob montazu:

stopier ochrony obudowy:
montaz aparatury:

pole zasilajace:

pola odptywowe:

ochrona przeciwprzepieciowa:

400/230V

200A

szafy metalowe lub z tworzywa sztucznego

I

nabudowane lub wolnostojace

P44

stacjonarny i na szynie TH35

roztacznik izolacyjny

roztaczniki bezpiecznikowe, wytaczniki nadmiarowo-pradowe, wytaczniki
nadmiarowo-pradowe z cztonami rdznicowymi wytaczniki réznicowo-
pradowe dla obostrzonej ochrony przeciwporazeniowej, wytaczniki
silnikowe, aparaty sterownicze i sygnalizacyjne

typ 2
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e rezerwa miejsca: 30%

2.12. Gléwne trasy zasilajace

Gtéwne linie zasilajace w ciggach poziomych na drabinkach kablowych lub w korytkach kablowych 100 — 400mm. W

ciggach pionowych (w szachcie elektrycznym) na drabinkach kablowych lub mocowane bezpo$rednio do Sciany szachtu

na uchwytach.

2.13. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Otwory dla ciggdw kablowych przez $ciany i stropy o zatozonej wytrzymato$ci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ w sposéb

zapewniajacy odtworzenie tej wytrzymatoSci po przeprowadzeniu kabli

2.14. Rozprowadzenie instalaciji elektrycznej po budynku

Kable i przewody:

» rozprowadzenie przewodu ochronnego: oddzielny w catej instalacji (TN-S)

»  sprawdzenie obcigzalnosci: wg IEC

» metoda instalaciji: B - dla przewoddw pod wykonczeniem budowlanym
C - dla przewoddw w kontakcie ze $ciang, w listwach
instalacyjnych
E/F — w korytkach kablowych
D —w ziemi

»  przekréj przewodu neutralnego: jak przewoddw fazowych

»  przekroj przewodu ochronnego: jak przewoddw fazowych

*  napiecie znamionowe przewodow: 300/500 V

* napiecie znamionowe kabli: 750/1000 V

* materiat zyt: miedz

» oznaczenie kodowe zyt: kolory wg PNE

* minimalne przekroje: 1,5 mm2 w obwodach oswietlenia

2,5 mm2 w obwodach gniazd wtyczkowych

Przejscia kabli przez granice stref pozarowych zabezpieczy¢/wydzieli¢ od reszty budynku przez zastosowanie
elementéw budowlanych lub przepustéw kablowych o klasie odpornosci ogniowej rownej odporno$ci $ciany.

Konstrukcje wsporcze:

Nalezy stosowa¢ wytgcznie wyroby o certyfikowanych parametrach wytrzymatoSciowych

konstrukcje mocowane do $cian

konstrukcje mocowane do sufitow

zawieszenia z pretéw gwintowanych

konstrukcje dla drabinek w ciggach pionowych

konstrukcje muszg by¢ cynkowane warstwg o grubo$ci ok. 20 um.

konstrukcje dla mocowania kabli ognioodpornych w wykonaniu certyfikowanym

Drabinki kablowe

» zabezpieczenie: ocynk zgodny z PN-EN 10346:2015-09
e grubo$é blachy: min. 1,6 mm

» szeroko$¢ standardowa: 100 do 300 mm

»  wysoko$¢ standardowa: 60 mm

» odlegto$¢ miedzy punktami podparcia:  ok. 1500 mm

* mocowanie kabli: do szczebelkéw
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*  rezerwa miejsca:
Korytka kablowe

e zabezpieczenie:

*  grubo$¢ blachy:

»  szeroko$¢ standardowa:

*  wysokos$¢ standardowa:

» odlegto$¢ miedzy punktami podparcia:
*  mocowanie kabli:

*  rezerwa miejsca:

Rurki ochronne

20%

cynkowanie o grubosci ok. 20um
min. 1,0 mm

50 do 300 mm

45,60 mm

ok. 1500 mm

do perforacji korytka

20%

Rurki sztywne z tworzywa bezhalogenowego instalowa¢ w obszarach nad sufitem podwieszanym na $cianach i sufitach.
Rurki elastyczne instalowaé przy uktadaniu przewodéw wewnatrz $cian gipsowo - kartonowych oraz przy ukfadaniu

przewodow w posadzce.

»  Srednice rurek:

»  podigczenie do puszek:

» odejscia z korytek:

o luki rurek:

» odpornos¢ na zgniatanie:
» odporno$¢ na udary:

* temperatura pracy:

2.15. Oswietlenie

min.1,5 razy $rednica przewodu
przez dtawiki

przez przepusty
prefabrykowane zamknigte

min. 750 N

min. 2J

-5°C do +60°C

W modernizowanych pomieszczeniach proponuije si¢ zainstalowanie nowoczesnych opraw o$wietleniowych z ledowymi
zrédtami Swiatta. Zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia zamontowane oprawy powinny posiada¢ odpowiedni

stopien szczelnosci IP.

Natezenia oswietlenia zgodnie z wymaganiami wytycznych normy PN-EN 12464-1

e Dbiura:

e serwerownia

» komunikacja

» schody

* pomieszczenia socjalne

» sanitariaty

e pomieszczenia techniczne
» oSwietlenie awaryjne

500 Ix
500 Ix
100 Ix
150Ix
200 Ix
200 Ix
200 Ix
1.0 Ix

Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak o$wietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich

poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego min.1h. Odrebne oprawy awaryjne wyposazone w modut przetwornica/
bateria. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadac certyfikat CNBOP.

2.16. Gniazda wtykowe

W zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia nalezy przewidzie¢ instalacje gniazd w wykonaniu podtynkowym,
prowadzong w listwach badz z wykorzystaniem kanatow podparapetowych. Instalacje nalezy wykonac przewodami

YDYZo 3x2,5mm2.
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Gniazda ogolnego przeznaczenia
Dla kazdego stanowiska pracy nalezy przewidzie¢ standardowo dwa gniazda ogdlnego przeznaczenia. W kazdym

pomieszczeniu przy wejsciu pod wytacznikiem o$wietlenia zainstalowa¢ gniazdo porzadkowe.

W pomieszczeniach o powierzchni otwartej zaprojektowaC dodatkowe gniazda porzadkowe. W duzych
pomieszczeniach, pomieszczeniach o szczegblnym przeznaczeniu (gabinety, sale konferencyjne) zaprojektowaé
dodatkowe zestawy gniazd ogdinego przeznaczenia. Typy gniazd dostosowa¢ do sposobu montazu.

Gniazda dedykowane (podtrzymywane z ups)

Dla kazdego stanowiska pracy nalezy przewidzie¢ standardowo potréjne gniazdo nieodwracajace fazy, z blokada.
Gniazdo takie musi by¢ oznaczone w sposob jednoznacznie wskazujacy na jego przeznaczenie. W duzych
pomieszczeniach, pomieszczeniach o szczegdlnym przeznaczeniu (gabinety, sale konferencyjne) nalezy przewidzie¢
dodatkowe zestawy gniazd dedykowanych. Typ gniazd dostosowa¢ do sposobu montazu.

2.17. Polaczenia wyréwnawcze

Potgczenia wyréwnawcze niezbedne sg dla prawidtowego dziatania i eksploatacji instalacji elektrycznej budynku.
Gtéwng szyne wyréwnawczg nalezy umiescié w pomieszczeniu rozdzielni gtownej obiektu. Podtagczone do niej beda:
przewod ochronny PE, konstrukcja budynku, metalowe cze$ci instalacji nieelektrycznych, lokalne szyny wyréwnawcze.
Jako gtéwny przewdd wyrdwnawczy budynku zastosowaé kabel Lyzo35.

2.18. Serwerownia

Zlokalizowana bedzie na poziomie parteru modernizowanego budynku. Powierzchnia pomieszczenia ok. 226m’.
Wewnatrz pomieszczen zostang umieszczone szafy serwerowe oraz wszelkie inne niezbedne instalacje potrzebne do
wiasciwego funkcjonowania serwerowni. Pomieszczenie serwerowni ma zapewnia¢ ekranowanie wptywu zewnetrznego
pola elektromagnetycznego w wymiarze nie mniejszym niz 20dB zgodnie z obowigzujacg norma, potwierdzone testem
powykonawczym przy uzyciu skalibrowanego przyrzadu. Dla potrzeb posadowienia urzagdzen, rozprowadzenia instalacji
elektrycznych i teleinformatycznych nalezy przewidzie¢ zamontowanie podtogi podniesionej. W podtodze przewidzie¢
szczotkowe przepusty kablowe zapewniajace szczelno$¢ podtogi w miejscach przejécia kabli.

Serwerownig nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielni gtéwnej poprzez projektowany zestaw ups i tablice elektryczng
serwerowni. Rozprowadzenie zasilania do poszczegélnych szaf RACK w pomieszczeniu poprzez zesp6t
szynoprzewodow zamontowanych pod podtogg podniesiong. Na szynoprzewodach nalezy zamontowa kasety
odptywowe z zabezpieczeniami dla poszczegdlnych maszyn.

Wykonanie gtéwnego okablowania elektroenergetycznego przy uzyciu kabli w izolacji i powtoce z tworzyw
bezhalogenowych typu NHXH/E30.

W serwerowni nalezy przewidzie¢ wykonanie potaczen wyréwnawczych bednarka FeZn 30x4. Bednarke nalezy uktada¢
pod podtoga podniesiong (na posadce gtéwnej). Lokalng szyne wyréwnawczg zamontowa¢ obok tablicy serwerowni i
potaczy¢ z gtownym przewodem wyréwnawczym budynku.

Systemem potaczen wyrdwnawczych w serwerowni nalezy objag:

» tablice elektryczne

o szafy RACK

e trasy kablowe

» szafy klimatyzacji precyzyjnej

* inne metalowe elementy infrastruktury elektrycznej serwerowni

W zakresie instalacji uziemienia urzadzen zewnetrznych przewidzie¢ potaczenia w sposéb demontowalny poprzez
skrecenie Srubami. Wszystkie powierzchnie taczen wykonanych na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

2.19. Instalacja monitorowania temperatury w pomieszczeniu serwerowni
Uktad pomiaru temperatury nalezy zamontowac¢ nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia serwerowni. Do wnetrza
pomieszczenia nalezy wprowadzi¢ czujnik temperatury. Obok uktadu pomiarowego nalezy zamontowa¢ sygnalizator

optyczno-akustyczny zatgczajacy sie w przypadku przekroczenia zaprogramowanej na termometrze temperatury
graniczne;j.
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Wymagania stawiane uktadowi:

*  pomiar temperatury: ciagly

»  zakres pomiarowy: -10°C - +150C°

» doktadnos¢ pomiaru: 0,2°C

» ustawienie progu alarmowego: -10°C - +149C°

*  wySwietlacz: min. 3 cyfrowy wys. min. 40 mm
* wyjScie alarmowe: (co najmniej 1 styk przetaczalny)

» ustawianie granicznych przedziatow temperatury po ktdrych przekroczeniu uruchamiany bedzie alarm
»  przechowywanie w pamieci ustawien po zaniku napiecia zasilajacego

e montaz: natynkowy

» Zzasilanie: 230V AC

2.20. Wstepny bilans mocy budynku

Rodzaj obciazenia Moc zainstalowana | Wspdtczynnik wykorzystania Moc przylaczeniowa
Pi k Pp
kW kW

Oswietlenie 56 0,7 39,2

Gniazda 146 0,6 87,6

(w tym serwerownia)

Instalacje sanitarne 84 0,7 58,8

Rezerwa 14,4 1 14,4

W sumie 300,4 0,67 200

2.21. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Nalezy zamontowac¢ przycisk umieszczony w przedsionku klatki schodowej na poziomie parteru sterujacy
przeciwpozarowymi wytgcznikami pradu wytaczajacymi cato$¢ zasilania obiektu (w tym agregat pradotwérczy i ups) z
wyjatkiem urzadzen czynnych w trakcie akcji pozarowe;.
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3. CZESC TELETECHNICZNA
3.1. Przylacze teleinformatyczne istniejace

Do modernizowanego budynku doprowadzona jest instalacja Swiattowodowa stanowiaca gtowne przylacze
teleinformatyczne z budynku nr 1 nalezacego do zespotu WFDIF. Swiattowdd prowadzony jest w istniejacej kanalizacji
teletechniczne;.

3.2. Przylacza teleinformatyczne projektowane

Nalezy przewidzie¢ dotozenie dodatkowego przewodu $wiattowodowego zewnetrznego w istniejacej kanalizacii
teletechnicznej typu jednomodowego 9/125 A-Dq(ZN)B2Y 144J wraz z podtgczeniem do istniejacej szafy dystrybucyjne;
w budynku nr 1 oraz wykonanie alternatywnej kanalizacji teletechnicznej wraz z utozeniem w niej $wiattowodu
zewnetrznego typu jednomodowego 9/125 A-Dq(ZN)B2Y 144J wraz z podigczeniem o diugosci porownywalnej z
istniejacym obecnie przytaczem.

3.3. Doprowadzenie sygnatu teleinformatycznego

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie gtéwnego przytacza teleinformatycznego do pomieszczenia serwerowni w ktorej
bedzie sie znajdowat gtdwny punkt dystrybucyjny. Wprowadzenie kabli $wiattowodowych do budynku poprzez przepusty
gazo i wodoszczelne zamontowane w $cianie zewnetrznej.

3.4. Instalacje teleinformatyczne istniejace

W budynku istniejace obecnie instalacje nie spetniajqg wymagan Inwestora. CzeSciowo wykonane sg w w przestarzatej
technologii z wykorzystaniem technologii wieloparowej miedziane;.

3.5. Instalacje podlegajace demontazowi

W zwiazku z modernizacjg budynku na potrzeby centrum digitalizacji i udostepniania zasobow filmowych obecnie
istniejace instalacje piwnicy, czesci parteru, czesci pietra 1 i pietra 2 nalezy zdemontowaé zgodnie z cze$cig graficzng
PFU.

3.6. Rozprowadzenie instalacji teleinformatycznych po budynku

Wyprowadzenie przewoddw teleinformatycznych z pomieszczenia serwerowni do poszczegdlnych stacji roboczych
Zlokalizowanych na pietrach naziemnych budynku odbywaé sie bedzie poprzez szacht instalacyjny umieszczony obok
pomieszczenia z tylu szybu windowego. Nalezy zastosowa¢ okablowanie o przepustowosci min. 4-10 Gb/s. Proponuje
sie zastosowanie okablowania typu S/FTP kat. 7 lub wyzszej. Rozprowadzenie okablowania na poszczegdlnych
kondygnacjach w listwach lub korytkach kablowych w przypadku zastosowania sufitu podwieszanego.

3.7. Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru

W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje sygnalizacji pozaru jako system wykrywania zagrozen pozarowych. Wszystkie
urzadzenia zastosowane w systemie sygnalizacji pozaru muszg posiada¢é wazne atesty wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Pozarowej w Jozefowie, a centrala powinna by¢ podtaczona do stacji monitorowania
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Dla obiektu nalezy przewidzie¢ centralke sygnalizacji pozaru analogowa, petlowa. Centralka powinna zapewniaé
wyrazne odroznienie nastepujacych stanéw pracy: stan normalny, stan alarmu wstepnego/petnego, stan zaktécenia, stan
odfgczenia, stan préby. Nalezy projektowac system umozliwiajacy ochrone catkowitg budynku przy zastosowaniu czujek
automatycznych oraz recznych ostrzegaczy pozaru. Podstawowy rodzaj to optyczne czujki dymu. Dla pomieszczen np.
kuchennych czujki ciepta. Czujki ptomienia lub tez liniowe czujki dymu mogq byé stosowane w szczegdinych
przypadkach. Reczne ostrzegacze pozarowe rozmieszcza¢ wzdtuz tras ewakuacii z budynku w odstepach okreslonych
przepisami.

W pomieszczeniu serwerowni pod poditogg podniesiong zainstalowa¢ zasysajacy system detekcji dymu i potaczyé z
systemem p.poz. budynku.
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Z systemu sygnalizacji pozaru powinny by¢ sterowane nastepujace urzadzenia:

* modut powiadamiania stacji monitoringu Panstwowej Strazy Pozarne;
o zespot sygnalizatoréw optyczno-akustycznych

» wentylacja bytowa i klimatyzacja

» klapy pozarowe na wentylacji bytowej

»  dzwigi osobowe (windy)

» system gaszenia gazem w serwerowni

* lip.

W systemie sygnalizacji pozaru dodatkowo nalezy monitorowac nastepujace sygnaty:
»  zadziatanie klap pozarowych i dymowych,
» zadziatanie systemu gaszenia gazem w serwerowni
o lip.

3.8. Instalacja kontroli dostepu

W obiekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu kontroli dostepu w oparciu o zestaw kart zblizeniowych pracujacy w
technologii 125 kHz wspdtpracujacych z zespotem czytnikdw umieszczonych przy drzwiach wejsciowych. Systemem
kontroli dostepu nalezy obja¢ drzwi wejsciowe do:

» korytarzy poszczegdlnych pieter biurowych z klatki schodowe;

*  serwerowni
» pomieszczen technicznych (pomieszczenie agregatu, ups, wezta cieplego, przytacza wody, pomieszczenia
elektrycznego

» wybranych pomieszczen biurowych wskazanych przez Inwestora
 istniejacych stref ograniczonego dostepu w budynku

System powinien mie¢ mozliwos¢ rejestracji zdarzen.
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TOM IIl - INSTALACJE SANITARNE

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Projekt i modernizacja budynku nr 21 na terenie WFDIF dla potrzeb Centrum Digitalizacji i Udostepniania
Zasobdw Filmowych

Lokalizacja inwestycji
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71.00.00.00.8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.20.00.00.0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71.32.00.00.7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71.32.12.00.6 - Ustugi projektowania systemow grzewczych
71.31.42.00.4 - Ustugi zarzadzania energia

71.22.10.00.3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéow budowlanych
45.30.00.00.0 - Roboty instalacyjne w budynkach
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45.33.00.00.9 - Robhoty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.00.00.00.7 - Roboty budowlane wymagania ogdlne
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3. CZESC SANITARNA - INSTALACJE PROJEKTOWANE
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1. CZESC OGOLNA

Realizacja zadania inwestycyjnego swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe, budowe oraz
przebudowe instalacji sanitarnych i technologicznych dla WFDiF w budynku nr 21 przy ul. Chetmskiej w Warszawie.
Zakres obejmuje przebudowe istniejacych pomieszczen w budynku na potrzeby Centrum Digitalizacji i Udostepniania
Zasobow Filmowych oraz dostosowanie istniejacej infrastruktury instalacyjne;j.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ kompletng dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, kosztorys uproszczony i uzyska¢é wymagane pozwolenia i uzgodnienia oraz wykona¢ roboty
budowlane. Przed przystapieniem do robét wykonawca uzyska akceptacje wykonanego projektu u Zamawiajgcego. Po
wykonaniu i odbiorze rob6t wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza w iloSciach egzemplarzy uzgodnionych
z Zamawiajacym.

e 2

[

(1 0
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2. CZESC SANITARNA - INSTALACJE ISTNIEJACE

ul. Chetmska

2.1 Przylacza

Modernizowany budynek nr 21 przytaczony jest do istniejacych medidw znajdujacych sie na terenie nalezagcym do
Zamawiajacego. Do budynku doprowadzona jest zewnetrzna instalacja cieplna, wodociggowa, oraz kanalizacyjna. Na
najnizszej kondygnacji budynku znajduje sie pomieszczenie wezta cieplnego oraz wodomierza. Kanalizacja
sprowadzona jest pod posadzke najnizszej kondygnacii i podtaczona do studni na zewnatrz budynku.

2.2. Istniejaca instalacja c.o.

W budynku pracuje instalacja centralnego ogrzewania w ukfadzie tradycyjnym zasilana z wezta cieplnego znajdujacego
sie na najnizszej kondygnacji. Poziomy wykonane sg z rur stalowych i prowadzone wzdtuz Scian zewnetrznych na
najnizszej kondygnacji. Instalacja w catym budynku jest fragmentami modernizowana, w calym obiekcie wystepujg
grzejniki cztonowe i ptytowe.

2.3. Istniejaca instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

W budynku jest instalacja wodno - kanalizacyjna obstugujaca gtownie tazienki. Woda zimna jest opomiarowana
wodomierzem zlokalizowanym na najnizszej kondygnacji w wydzielonym pomieszczeniu. Woda ciepta przygotowywana
jest w wezle cieplnym zlokalizowanym na najnizszej kondygnacji budynku. Kanalizacja sanitarna i deszczowa
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sprowadzone sg pod posadzke najnizszej kondygnaciji i skierowane do studzienek na zewnatrz budynku. Instalacja
p.poz hydrantowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych i nie jest oddzielona od instalacji wody zimnej (wspdlny
odcinek poziomy instalacji). tazienki na 2 pietrze budynku sg po modernizacji .

2.4. Istniejaca instalacja sprezonego powietrza

W wydzielonym pomieszczeniu na najnizszej kondygnacji znajduje sie sprezarka zasilajgca instalacje sprezonego
powietrza, ktéra doprowadzona jest do pomieszczenia skanerdéw na 2 pietrze.

2.5. Instalacje podlegajace demontazowi

W zwigzku z modemizacjg budynku na potrzeby Centrum Digitalizacji i Udostepniania Zasobow Filmowych,
demontazowi bedzie podlegata cata instalacja c.o., instalacja wodno-kanalizacyjna z wytaczeniem zmodernizowanych
lazienek na 2 pietrze; cala instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja p.poz. oraz cata instalacja sprezonego
powietrza.

3. CZESC SANITARNA -INSTALACJA PROJEKTOWANA

Budynek powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajace na uzytkowanie obiektu zgodnie z
przedmiotowym programem funkcjonalno-uzytkowym, przy zachowaniu standardéw wykonania i jakosci materiatu nie
gorszych niz opisane w przedmiotowym programie.

Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba Ze przepisy okre$lajace warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane, stanowig inaczej. Lokalizacja wszelkich elementow instalacji sanitarnych wymagajacych
obstugi w trakcie normalnej eksploatacji, a zabudowane $ciankami lub sufitami musi by¢ oznakowana w sposéb czytelny
jednoznaczny. Sposdb zabudowy musi umozliwia¢ fatwy dostep serwisowy. Elementy instalacji wptywajacych na
bezpieczenstwo i jakos¢ uzytkowania pomieszczen powinny by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej
armatury (okreslenie gtéwnego zaworu wody, gtéwnego wigcznika instalaciji elektroenergetycznej itp.).

Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji grzewczej do proponowanych
zrodet ciepta. Dla wszystkich pomieszczen nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewno - wyciggowg z odzyskiem ciepta.

Projektowana instalacja powinna by¢ dostosowana do przewidywanej mocy grzewczej catego budynku, nawet nie
modernizowanych pomieszczen.

Zakres modernizacji instalacji okresli¢ mozna jako:

» wewnetrzna i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie opracowania

» wewnetrzna instalacja wody zimnej na potrzeby technologiczne, sanitarne, porzadkowe, do wewnetrznego
gaszenia pozaru

» modernizacje instalacji grzewczej wraz z modernizacjg zrodta ciepta

 instalacje wentylacji ogdlnej bytowej zapewniajacej wymagane prawem ilosci powietrza Swiezego dla osdb
przebywajacych w budynku,

* instalacje specjalne zwigzane z ochrong p. pozarowa.

» instalacja klimatyzacji w tym klimatyzacji precyzyjne;

* instalacja sprezonego powietrza

* instalacje technologiczne agregatu pradotworczego

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych nalezy uwzgledni¢ nastepujace punkty:
» Materiaty powinny posiadac i urzadzenia aktualne: aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH, certyfikaty
m.in. bezpieczenstwa B, deklaracje zgodnosci.
»  Przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje CO, CT, chtodnictwa, inst. wz, we, cyrkulacyjne, przewody
inst. wentylacji i inne w Scianach lub stropach oddzielenia p.pozarowego powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg,
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réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

» Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w bruzdach, zabudowa ptytami g-k/ chyba,
Ze przepisy okre$lajace warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane stanowig inaczej
(dla instalacji gazéw technicznych).

» W trakcie prac montazowych instalacji, urzadzen sanitarnych i przyborow nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
prawidtowe mocowanie do stelazy, konstrukcji wsporczych, zawiesia, podpory $lizgowe, punkty state, uchwyty,
obejmy, stosujgc wtasciwe rozwigzania systemowe.

» Instalacje nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Dla cze$ci sanitariatow i przyborow sanitarnych nalezy wykona¢ modernizacje instalacji :

e Miski ustepowe wiszace, z montazem ram stalowych (stelazy) i zbiornikow stosujac wtasciwe rozwigzania
systemowe.

» Pisuary na ramy stalowe z zastosowaniem wtasciwych rozwigzan systemowych

*  Umywalki przewidzie¢ jako modele bez otworu i z otworem, montaz na ramach stalowych z zastosowaniem
wiasciwych rozwigzan systemowych

e Zlewozmywaki, zlewy — z blachy stalowej nierdzewnej fakturowane.

o W zakresie standardu typu i rodzaju przyboréw sanitarnych jako nadrzedne traktowa¢ wytyczne architektury
wnetrz i projekt architektoniczny aranzacji pomieszczen.

3.1. Instalacje sprzezonego powietrza

Zaprojektowa¢ nowa instalacje sprezonego powietrza. Sprezarkownie zlokalizowa¢ na najnizszej kondygnacii,
wykonanie podejs¢ do pomieszczen skanerdw i telekina.

Wytyczne instalacji:
o sprezarka musi by¢ bezolejowa
*  powietrze musi byC suche

» wielko$¢ przeptywu powietrza dla kazdego skanera min. 450 I/min, ci$nienie min. 8 Bar

3.2. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Lazienki na 2 pietrze nie podlegaja modernizacji, sg po remoncie.
Woda zimna przeznaczona jest na cele: bytowe, porzadkowe, technologiczne, do wewnetrznego gaszenia pozaru.
Ciepta woda przygotowywana centralnie dla catego budynku w lokalnym weZle ciepta.

Nowy ukfad instalacji wody zimnej oraz cieptej nalezy zmodernizowa¢ i dostosowa¢ do nowych podigczen urzadzen
sanitarnych. Na cyrkulacji c.w.u. pod pionami nalezy przewidzie¢ zawory termostatyczne.

Zmodernizowany uktad zaprojektowac z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowg (PERT/AL./PERT), wykonang
w sposdb bezszwowy, faczone ztaczami zaprasowywanymi. Rurarz na potrzeby instalacji p.poz wykonac¢ z rur stalowych

ocynkowanych taczonych poprzez gwint.

Prowadzenie gtdwnych przewoddw sieciowych w zabudowie lub powyzej stropéw podwieszanych. Podejscia do grup
przyboréw z rozprowadzeniem pod tynkiem lub w posadzkach.
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Wszystkie elementy projektowanej instalacji wodociggowej przewidzie¢ jako izolowane technologia zgodng
z zastosowanymi rurami — przyktadowo otuliny z pianki PU, Grubo$¢ izolacji wg Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
6.11.2008r zatacznik nr2. (Dz.U.2008 nr201 poz.1238) Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej, oraz podejscia
pod piony prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy izolowac termicznie otulinami z kauczuku. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy zalanie pomieszczen serwerowni, lub przewidzie¢ zabezpieczenia
uniemozliwiajace przedostanie sie wody do tych pomieszczen.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami posiadajacymi dopuszczenie zgodne z rozp. UE 305/2011 o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych do pomieszczen sanitarnych przepusty
przeciwpozarowe nie sg wymagane. W przypadku przekraczania przegrody stanowigcej granice strefy pozarowej nalezy
stosowac przepusty na wszystkich otworach.

W pomieszczeniach gospodarczych zlokalizowanych w obrebie budynku oraz w weztach sanitarnych wyposazonych
W pisuary, przewidziano lokalizacje ~ zaworéw  czerpalnych ze Zaczkg do  weza
z blokadg strumienia zwrotnego do wykorzystania przez personel sprzatajacy.

Podtaczenia baterii czerpalnych umywalek i przybordw kuchennych do przewodéw instalacji wodociggowej wykonane za
pomoca wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Potgczenia punktéw czerpalnych innych niz baterie czerpalne, takich jak zawér ptuczki miski ustepowej, zawor ze
ztaczkg do weza i bateria prysznicowa, z przewodami instalacji wodociggowej wody zimnej, wykonane przy pomocy
typowych ksztattek gwintowych.

PrzejScia przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej przez stropy i $ciany budynku niestanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa
izolaciji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Przejscie instalacji wody zimnej przez przegrody zewnetrzne (pod poziomem terenu) wykonaé, jako gazoszczelne.
Piony wody zimnej zamontowa¢ w szachtach instalacyjnych wspdlnie z pionami wody cieptej, cyrkulacyjnej
i kanalizacyjnymi.

Przejscia przewoddw instalacji wodociggowej przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych ostonowych PVC. Miedzy
tulejg ostonowg i rurg wiasciwg warstwa izolacji cieplnej oraz zabezpieczajacej przed przeciekaniem. Armatura
odcinajgca kulowa gwintowa z mosigdzu. Mocowanie przewodéw instalacji wodociggowej przy pomocy uchwytow
stalowych z gumowg wktadkg ochronna. W wypadku odcinkdw instalacji wodociagowej, na ktdrych znajdujq sie zawory
odcinajace, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wktadkg ochronng,
zapewniajgce przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedacg bazg mocowania
przewodu.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji wodociggowej nalezy poddac probie cisnieniowej. Catos¢ instalacji bezwzglednie musi
by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Lazienki na 2 pietrze nie podlegajg modernizacji , sq po remoncie.

Nowy uktad instalacji kanalizacyjnej nalezy zmodernizowa¢ i dostosowa¢ do nowych podtaczen urzadzen sanitarnych.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie WFDIF. Instalacje w
cato$ci zaprojektowac i wykonac z rur i ksztattek niskoszumowych. Wigkszo$¢ pionow przewidzie¢ z wyprowadzeniem
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ponad dach do wywietrzakow, w szczegdinych przypadkach stosowaé zawory napowietrzajgce lub obejscia
wentylacyjne.

Przestrzega¢ wlasciwego mocowania pionow, odejs¢ i podej$¢ kanalizacyjnych.
3.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe bedg sprowadzone z dachu przewodami prowadzonymi po (lub w ) elewacji. Na zewnatrz budynku
przewody nalezy wykona¢ z rur PVC litych, prowadzi¢ w gruncie ze spadkiem do studzienek kanalizacji ogdlnosptawne;.
Wokot budynku wykona¢ drenaz opaskowy. Istniejace piony kanalizacji deszczowej wewnatrz budynku po usunieciu
nalezy zaczopowac przed wejsciem pod posadzke najnizszej kondygnacii.

3.5. Instalacja p. poz. hydrantowa

Nalezy opracowac i uzgodni¢ Projekt wykonawczy instalacji p.poz.

Instalacje przeciwpozarowe budynku zasilane bedg z zewnetrznej instalacji wodociggowej. Nalezy zapewni¢ wymagane
przepisami minimalne ciSnienie wewnetrzne instalacji przeciwpozarowej ,w razie zbyt niskiego ciSnienia w sieci
zastosowac zestaw hydroforowy.

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa hydrantowa nawodniona budynku, nalezy zaprojektowaé z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, taczonych na gwint przy pomocy tacznikéw z Zeliwa
ciggliwego wg PN-67/H-74392174393. Potaczenia gwintowe i kotnierzowe.

W obrebie wszystkich kondygnacji budynku przewidziano instalacje hydrantowg nawodniong w postaci pionéw
wodociggowych zasilajacych hydranty wewnetrzne zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach budynku
w bezposrednim sasiedztwie klatek schodowych przy gtdwnym ciggu komunikacyjnym.

Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35 + 0,1m od poziomu podtogi. Nasady ttoczne powinny by¢
skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umozliwiajacy tatwe
przytaczenie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Instalacje hydrantowg oddzieli¢ od bytowej zaworem zwrotnym, na instalacji bytowej zainstalowaé zawér pierwszenstwa.

Rozstaw uchwytdw w zaleznosci od $rednicy przewoddéw. Po wykonaniu cato$¢ instalacji wewnetrznej instalacji
przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej nalezy poddac probie cisnieniowe;.

3.6. Instalacja grzewcza

W budynkach nalezy zmodernizowa¢ uktady ogrzewania. Zaprojektowaé uktad grzewczy, wodno-pompowy zamkniety
oparty o zmodernizowany wezet cieplny. Instalacje grzewcza nalezy zaprojektowa¢ po wykonaniu bilansu ciepta do
pomieszczen.

Wszystkie pomieszczenia ogrzewane instalacjg grzewcza wodng z koricowymi punktami grzewczymi. Nalezy przyjaé
temperature zasilania 70/50°C. Instalacje zaprojektowa¢ z  rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowg
(PERT/AL./PERT), wykonang w sposob bezszwowy, taczone ziaczami zaprasowywanymi. Rury izolowaé izolacjq
termiczna, grubo$¢ izolacji w/g Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6.11.2008r zatacznik nr2. (Dz.U.2008 nr201 poz.1238).
Grzejniki ptytowe zasilane powinny by¢ z boku z zaworem termostatycznym na zasilaniu i zaworem odcinajgcym na
powrocie. Regulacja hydrauliczna uktadu realizowana jest nastawami wstepnymi zaworéw termostatycznych oraz
zaworami pod-pionowymi. Zaprojektowa¢ uktad tradycyjny (grzejnik przy pionie) z uwzglednieniem istniejacej lokalizacii
pionow.

Wezet cieplny w pomieszczeniu technicznym w piwnicy nalezy zmodernizowa¢ z dwu funkcyjnego do trzyfunkcyjnego
zrodta ciepta pracujacego na potrzeby:

» Grzewcze instalacji centralnego ogrzewania,

» Ciepta technologicznego (wentylacji),
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*  Przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Uktad wymiennika zapewniajacego pokrycie zapotrzebowania na ciepto technologiczne - zasilanie nagrzewnic central
wentylacyjnych zaprojektowaé jako uktadu z czynnikiem zabezpieczajgcym przed zamarznieciem w okresie zimowym -
mieszaning wody z glikolem 35%.
Wymiennik proponuije sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego Uktad wyposazy¢ w niezalezng pompe
elektroniczng wraz z ukfadem automatyki i regulacji.

3.7. Instalacja klimatyzacji

Z uwagi na charakter obiektu w projekcie nalezy zaprojektowa¢ uktad grzewczo chtodzacy VRV dla poszczegélnych
pomieszczen. Zaprojektowac nalezy system oparty o urzadzenia o wysokiej sprawnosci. Jednostki zewnetrzne systemu
Zlokalizowane bedg w miejscach wyznaczonych na dachu budynku.

Gtéwne linie zasilajgace nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych oraz pod stropem w korytarzach na
poszczegoinych kondygnacjach. Zaprojektowac instalacje skroplinowa, grawitacyjng gdzie zostang odprowadzone
skropliny z jednostek wewnetrznych.

W samodzielnych pomieszczeniach nalezy zaprojektowa¢ montaz jednostek wewnetrznych nasciennych , kasetonowych
lub kanatowych. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w sterowniki nascienne.

Jednostki wewnetrzne nalezy dobrac na podstawie wykonanego bilansu energetycznego dla poszczegoinych
pomieszczen. Klimatyzowane musza by¢ pracownie, biura i sale spotkan,

Dodatkowe zyski ciepta bedg wystepowaé w kabinach projekcyjnych , pomieszczeniu skaneréw oraz w pomieszczeniu
ze sprezarkami.

Szacowana przez zamawiajacego moc chtodnicza:
» Istniejace pracownie 45 kW
»  Nowe pracownie 30 kW

Z uwagi na charakter obiektu przy doborze jednostek wewnetrznych nalezy zwrci¢ uwage na hatas generowany przez
urzadzenia. W razie konieczno$ci zastosowac jednostki dobierane na nizszych biegach tak by generowany hatas nie
przeszkadzat uzytkownikom.

3.8. Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowa¢ nalezy w catym budynku uktad wentylacji ogdinej — bytowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W

tym nawiewno-wyciggowej z odzyskiem ciepta. Wentylacja z organizacjq dystrybuciji powietrza zaleznie od charakteru
pomieszczenia. Gtowne kanaty wentylacyjne prowadzone w szachtach instalacyjnych oraz pod stropem w korytarzach
na poszczegoinych kondygnacjach. Gtéwne przewody nalezy prowadzi¢ szachtami . Odej$cia na poszczegoine pigtra
beda wyposazone w przypustnice.

Nawiew w pomieszczeniach nalezy realizowa¢ za pomoca nawiewnikéw dobranych w taki sposéb aby zapewnic¢
wentylacje catego pomieszczenia . Wyciag zaprojektowaé gora za pomocg anemostatdw i/lub za pomoca kratek
wentylacyjnych kanatowych z przepustnica.

t azienki nalezy wentylowa¢ za pomocag transferu powietrza. W zwigzku z tym w drzwiach nalezy przewidzie¢ otwory
umozliwiajace przeptyw powietrza. Wywiew odbywa si¢ poprzez niezalezne anemostaty wywiewne i piony ktore
obstugiwane sg przez wentylatory dachowe.

W pomieszczeniu skanerow przewidzie¢ indywidulany wywiew , minimum 75m°h na 1 skaner , wyposazony w
wymienny filtr weglowy.

Centrale zlokalizowa¢ na dachu budynku. Dla central nawiewno-wyciggowych przewidzie¢ stopieri odzysku ciepta nie
gorszy niz 65% po przez zastosowanie uktadu wymiennikow zapewniajacych catkowitg separacje uktadow strumieni
nawiewnego i wyciggowego. Powietrze nawiewane powinno mie¢ temperature zblizong do neutralnej. Centrale
wentylacyjne wyposazy¢ w nagrzewnice dostosowane do pracy z mieszaning wody z glikolem - 35%. W centralach
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zastosowac chtodnice freonowe. Agregaty freonowe zasilajace chtodnice proponuije sie lokalizowaé w bezposredniej
bliskosci central wentylacyjnych.

Wymagania ogdlne dla systemu wentylaciji:

llo§¢ powietrza

Wykonujac dokumentacje techniczng instalacji wentylacji mechanicznej, nalezy przyja¢ ilosci powietrza zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami producenta urzadzen.

Ttumienie dzwiekow

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej nalezy zastosowaé rozwigzania projektowe
zapewniajace nie przekroczenie dopuszczalnych maksymalnych poziomoéw dzwigku zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej

Lokalizacja czerpni i wyrzutni

Czerpnie powietrza i wyrzutnie nalezy zlokalizowac tak, by spetniaty wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Kanaty wentylacyjne

Transport powietrza w zespotach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien by¢ prowadzony kanatami prostokatnymi z
blachy stalowej ocynkowanej ilub okragtymi. Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny zosta¢
zaizolowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zaleca sie stosowaé wetne mineralng pod ptaszczem z folii
aluminiowej. Kanaly nalezy zaprojektowa¢ w sposob umozliwiajacy czyszczenie instalacji poprzez zastosowanie w sieci
kanatowej otworéw rewizyjnych zgodnie z wytycznymi okreslonymi np. w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5).

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zastosowac kanaty i ksztattki:
» kanaly i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie szczelno$ci B, wg
PN-EN 1507:2007,
o kanaly i ksztattki o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci B wg PN-EN
12237:2005.

Kanaty nalezy mocowa¢ przy pomocy podwieszen i podpor z zastosowaniem podktadek gumowych.
Przewody wentylacyjne i urzadzenia musza spetnia¢ nastepujgce warunki.

1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej nalezy wymiarowac przy nastepujacych zatozeniach:

» predkos¢ powietrza w przewodach gtéwnych ponizej 5 m/s

» predkos¢ powietrza w przewodach doprowadzajacych do koncowych nawiewnikéw ponizej 2,5 m/s

 za centralami oraz na wyj$ciach z szachow na kazdej kondygnacji stosowac ttumiki kanatowe

» kanaly na wyj$ciach z szachtu na poszczegolnych kondygnacjach izolowa¢ od zewnatrz matg akustyczna.

* regulatory statego przeptywu na doprowadzeniu do nawiewnikéw

»  podiaczenia nawiewnikdw i wywiewnikdw przewodami ttumigcymi z blachy perforowanej o wysokim poziomie
ttumienia.

» zachowanie predkosci przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi na poziomie 0,15m/s

»  Wszystkie kanaly prowadzone na zewnatrz budynku oraz wewnatrz nalezy izolowac¢ termicznie zgodnie z
wymaganiami PN. Dodatkowo kanaty na zewnatrz budynku zabezpiecza¢ ptaszczem z blachy stalowe;.

74



2. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a paine izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne okfadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni, w sposdb zabezpieczajgcy nierozprzestrzenianie ognia;

3. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m,

4. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych,

5. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego,

6. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m,

7. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne i ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

8. Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

9. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

10. Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym
niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;,

11. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii,

12. Filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek,

13. Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekte lub
gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania
ogranicznika temperatury, automatycznie wytaczajacego ogrzewanie po osiagnieciu 110 °C oraz
zabezpieczenia umozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza,

14. Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (El), rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (czyli w Scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odporno$ci ogniowej REI 120 — klapy odcinajace tez muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej El 120

3.9. Pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze

Wprowadzenie niezbednej ilosci $wiezego powietrza do pozostatych pomieszczeh na poziomie piwnicy (nie bedacych
przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, ani planowanej adaptacji) nalezy doprowadzi¢ przy
pomocy osobnej centrali wentylacyjnej. Posiadajgca nagrzewnice z mozliwoscig podigczenia chitodnicy.

3.10. Pomieszczenie serwerowni

W przypadku pomieszczen serwerowni nalezy zapewni¢ w nich warunki zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego. Kontrola
temperatury i wilgotnosci w tych pomieszczeniach za pomoca urzadzen klimatyzacji precyzyjnej w ukfadzie
redundantnym (n+1) . Jednostki zewnetrzna przygotowana do pracy zimowej w temperaturze -20°C. Lokalizacja
jednostek zewnetrznych na dachu budynku. Rozwazy¢ mozliwos$¢ zastosowania urzadzen z Free Calling.

Wielko$¢ urzadzeri dobra¢ na podstawie danych o zyskach ciepta zainstalowanych w pomieszczeniu serwerowni.
Szacowana przez zamawiajgacego moc cieplna zainstalowana w pomieszczeniu, serwerowni to 96kW.

Na potrzeby infrastruktury serwerowni gtéwnej oraz pomieszczen technicznych powigzanych planuje sie budowe dwéch
Statych Urzadzen Gasniczych (SUG) opartych o gazy obojetne o statym (regulowanym) wyptywie $rodka gasniczego.
System SUG przeznaczony jest do gaszenia pozarow grupy A, A+, urzadzehn pod napieciem w pomieszczeniach
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Serwerowni, Zasilaczy UPS-6w oraz Klimatyzatoréw. System gaszenia gazem ma obejmowaC pomieszczenie
serwerowni kubaturowo. Zastosowany gaz ma by¢ w petni bezpieczny dla obstugi serwerowni.

W przypadku pomieszczenia matej pod-serwerowni zlokalizowanej na 1 pietrze, nalezy zapewni¢ w niej warunki zgodnie
z wytycznymi zamawiajgcego. Kontrola temperatury w tym pomieszczeniach za pomocg urzadzen klimatyzacji typu
SPLIT w uktadzie redundantnym (n+1) . Jednostki zewnetrzna przygotowana do pracy zimowej w temperaturze -20°C.
Lokalizacja jednostek zewnetrznych na dachu budynku.

3.11. Pomieszczenie agregatu

Do pomieszczenia nalezy zapewni¢ naptyw powietrza , potrzebnego do spalania, przez czerpnie $cienng zlokalizowang
w Scianie zewnetrznej. Zapewni¢ chiodzenie da agregatu pradotwérczego poprzez system powietrzny lub system
chtodnic wyniesionych na dach budynku. Przewody chtodnic prowadzi¢ wewnatrz budynku w szachcie. W celu
wyttumienia hatasu na uktadzie wydechowym agregatu zamontowa¢ tlumik o skutecznosci ttumienia —40 dBA .Dla
kompensacji wydtuzen termicznych oraz zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan z agregatu pradotwérczego na
uktadzie wydechowym nalezy zamontowa¢ kompensator mieszkowy. W sasiedztwie kompensatora w odlegtosci okoto
60 cm nalezy wykonaC podpore $lizgowa kierunkowsg, dla przeciwdziatania ewentualnym wyboczeniom rurociggu.
Przewodd spalinowy powinien byé wyprowadzony ponad dach budynku, prowadzony w szachcie wewnatrz. Komin
wykona¢ z elementéw kwasoodpornych systemu dwusciennego w wersji nadci$nieniowej. Producent elementow
kominowych powinien stosowa¢ tuki o promieniu giecia R = 1,5D. Przewdd kominowy mocowany przy pomocy
standardowych obejm i uchwytéw bezposrednio do sufitu pomieszczenia. Komin zakohczy¢ wyrzutnig ze $cieciem pod
katem 60°, ktéra ma na celu kierunkowanie wyrzutu spalin poziomo w celu ich dalszego rozproszenia.

Obok pomieszczenia agregatu przewidzieC pomieszczenie magazynu paliwa w ktorym nalezy zainstalowac zbiorniki
dwuptaszczowe, pozwalajgce na prace agregatu przy obcigzeniu nominalnym przez 72h.

Magazyn oleju opatowego powinien by¢ wyposazony w: wentylacje nawiewno-wywiewng zapewniajacg od 2 do 4
wymian powietrza na godzine.

Rurociagi od zbiornikéw paliwowych tj.; tankujacy oraz odpowietrzajacy, powinny by¢ wykonane z rur przystosowanych
do uktadéw paliwowych agregatow pradotworczych. Tankowanie zbiornikéw paliwa powinno by¢ realizowane poprzez
krociec zalewowy. Przylacze powinno by¢ zamontowane w skrzynce na elewacji budynku. W skrzynce zalewowej
dodatkowo powinna by¢ zainstalowana lampka sygnalizujaca maksymalne napetnienie zbiornika paliwa oraz ztgcze
uziomowe dla autocysterny. Nalezy zapewniC podtgczenie dla ztacza uziomowego do instalacji uziomowej budynku.
Instalacje nalezy prowadzi¢ z pomieszczenia agregatow bezposrednio do pomieszczenia zbiornikdéw paliwa. Instalacje
podigczy¢ do zbiornikéw paliwa i prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia zbiornikow i agregatoréw, a nastepnie
zakonczy¢ zaworem oddechowym z przerywaczem ptomienia OPW, lub réwnowaznym , wyprowadzonym na elewacje
budynku. Na poziomych odcinkach rurociggu zalewowego oraz rurociggu odpowietrzajgcego nalezy wykona¢ spadek
min 1% w strone zbiornikéw paliwa w celu grawitacyjnego sptyniecia paliwa do zbiornika.

Dwuptaszczowe zbiorniki paliwa powinny zosta¢ wyposazone w detekcje wyciekdéw do przestrzeni miedzy ptaszczowe;.
W kazdym zbiorniku nalezy zamontowa¢ detektor wycieku oraz sygnalizator minimalnego i maksymalnego poziomu
paliwa w zbiornikach powinna by¢ zastosowana zastosowana sonda pojemno$ciowa. Dodatkowo zbiorniki powinny by¢
wyposazone w mechaniczno-optyczne wskazniki do pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku. Zbiorniki réwniez nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym przetankowaniem. Na rurze tankujacej w zbiorniku powinien by¢ zamontowany zawér
antyprzepetnieniowy.

Instalacje zasilania i powrotu (odcinek pomiedzy agregatem a zbiornikiem) paliwa z/do agregatu pradotwédrczego nalezy
wykonac z rur stalowych bezszwowych, faczonych przez spawanie i potaczy¢ z uktadem paliwowym silnika zespotu
pradotworczego, prowadzi¢ na poditodze i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W najwyzszym punkcie
instalacji zasilania agregatu pradotworczego w paliwo nalezy zamontowa¢ zawér zalewowy instalacji zabezpieczony
korkiem.
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Zar6wno w pomieszczeniu generatoréw, jak i pomieszczeniu zbiornikéw paliwa powinny zostac zainstalowane detektory
wycieku paliwa.

Zabezpieczy¢ pomieszczenie zbiornikow paliwa wedtug wymagan p.poz np. zastosowac wytwornie.

Po wykonaniu instalacji agregatu nalezy wykona¢ pomiary poziomu hatasu. W przypadku przekroczenia norm
wymaganych dla ochrony Srodowiska nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia akustyczne pomieszczenia agregatu.

Na potrzeby pomieszczenia agregatu pradotwoérczego zaprojektowac system gaszenia gazem (SUG) opartych o gazy
obojetne o statym (regulowanym) wyptywie Srodka gasniczego. System SUG przeznaczony jest do gaszenia pozaréw
grupy A, A+, urzadzen pod napigciem .

Dopuszcza sig zewnetrzne usytuowanie agregatu wg ustaler odrebnych z Zamawiajacym.

3.12. Pomieszczenie UPS

W przypadku pomieszczen UPS nalezy zapewni¢ w nich warunki zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego. Kontrola
temperatury w tych pomieszczeniach za pomocg urzadzen klimatyzacji typu SPLIT w uktadzie redundantnym (n+1) .
Jednostki zewnetrzna przygotowana do pracy zimowej w temperaturze -20°C. Lokalizacja jednostek zewnetrznych na
dachu budynku.

Przewidywana moc UPS: 150kW
Wymagane parametry powietrza w pomieszczeniu:

Temperatura 22°C + 2°C (temp. powietrza wewnetrznego),
Wilgotnos¢ wynikowa

Na potrzeby pomieszczenia UPS  zaprojektowac system gaszenia gazem (SUG) opartych o gazy obojetne o statym
(regulowanym) wyptywie Srodka gasniczego. System SUG przeznaczony jest do gaszenia pozarow grupy A, A+,
urzadzen pod napieciem .

3.13. Uwagi ogdlne

Przy materiatach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urzadzeniach nazwy wtasne podano tylko jako przyktadowe,
okre$lajace jedynie oczekiwany standard jakosciowy. Wykonawca moze zastosowaé materiaty i urzadzenia o
standardzie rownowaznym lub wyzszym.

Wszelkie opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan wiedzy, jakg dysponuje Zamawiajacy i zgodnie
Z jego najlepszg intencjq stuzg do zrozumienia zakresu zadania. Przewidziane sg rowniez, jako materiat wyjsciowy na
etapie projektowania. Ponadto mogg by¢ wykorzystane i wtaczone do projektdw budowlanych i wykonawczych, ale nie
mogaq przez to ogranicza¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy za prawidtowo$¢, rzetelno$¢ i zgodno$¢ z obowigzujacym pra-
wem wykonanej przez niego dokumentacji i rob6t budowlanych.

Program funkcjonalno - uzytkowy jako jedno z opracowan przedprojektowych nie zwiera wszystkich rozwigzan szczegé-
towych. Wykonawca powinien wzigé pod uwage koniecznos¢ uszczegdtowienia programu na etapie prac projektowych
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen, a w przypadku ich ujawnienia powinien zaproponowac roz-
wigzania akceptowalne przez Inwestora poprawiajace funkcjonalno$¢ obiektu z zachowaniem potrzeb.
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CZESC INFORMACYJNA

INFORMACJE PODSTAWOWE | OSWIADCZENIA ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy o$wiadcza, ze wybdr wykonawcdw wszystkich zadan zwigzanych z modernizacjg budynku
zostanie dokonany w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”, natomiast realizacja wyposazenia obiektu (zakup
urzadzen elektronicznych, akcesoriow i wyposazenia dodatkowego) nie bedacych czescig innych zadan
zostanie zlecona na podstawie odrebnych postepowan.
Zamawiajacy przewiduje nastepujaca kolejno$¢ dziatan zwigzanych z realizacjq zadania:

*  Wylonienie wykonawcy zadania

*  Wykonanie projektu

»  Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe na wykonanie

zewnetrznych prac modernizacyjnych
«  Udostepnienie obiektu wykonawcom (na czas prowadzenia prac obiekt nie zostanie w petni wytaczony
z uzytkowania).

«  Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia w obszarze projektowania, wykonania i oddania do
uzytkowania otrzyma do 31.12.2018 roku.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest Wiadajacym nieruchomoscig ktora jest wiasno$cig Skarbu Paristwa
Realizacja zaméwienia zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i $rodki na ten cel zostaty
zabezpieczone w budzecie.
Zamawiajacy informuije, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamowien Publicznych.
Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca jest
zobowigzany usung¢ we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONYWANIEM ROBOT
BUDOWLANYCH

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2017.1332. z pézn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422. z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018.108. z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650. z pézn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2012.462. z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z p6zn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.2010.109.719 z pdzn. zm.)
Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — tekst ujednolicony (Dz.U.2017.1073 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117 z pdzn. zm.),

78



» Normy polskie powotane w zataczniku Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422.z
pozn. zm.)

» Atesty sg wymagane takze w odniesieniu do zastosowanych srodkow czystosci, wyktadzin, dywandw, farb do
malowania Scian i sufitow.
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ZALACZNIKI

Dokumentacja archiwalna budynku nr 21 w zakresie
a. Architektura - rzuty kondygnaciji, detale elewaciji | czerwiec 1987
b. Konstrukcja - rzuty kondygnacji, szyb windy | 1985
Ekspertyza geotechniczna dot. warunkow i sposobu posadowienia projektowanego magazynu dla Wytworni
Filmoéw Dokumentalnych przy ul. Chetmskiej w Warszawie | 1979 rok
Ekspertyza techniczna — Analiza mozliwo$ci ustawienia obcigzen na stropie | pigtra budynku 21
zlokalizowanego na terenie Wytworni Filméw Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie ul. Chetmska 21
opracowana przez mgr inz. Lecha Debskiego | pazdziernik 2015
Mapa zasadnicza
Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego budynku nr 21 | marzec 2018
Wypis z rejestru gruntow dla dz. nr 16/3
Koncepcja schematdw funkcjonalnych | marzec 2018
Wypis z ksigzki obiektu budowlanego
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